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编制说明

一、工程概况

宝鸡高新第十一小学（高新三小北校区）建设项目位于高新三小以北、博

文路以南、崇德路以西；学校规划设置30个班，每班45人，可新增学位1350个。

项目规划总用地21.345亩，其中建设用地18.419亩，代征道路用地2.926亩，项

目总建筑面积约为20000平方米，地上建筑面积15400平方米，包括教学楼1栋；

地下建筑面积4600平方米，地下车库和设备间、围墙大门、道路场地、绿化、

活动场地等附属设施。

二、编制依据：

1、宝鸡市行政审批服务局关于宝鸡高新第十一小学（高新三小北校区）建

设项目可行性研究报告的批复（宝审服投发[2023]177号）；

2、上海市建工设计研究总院有限公司西安分公司扩初图纸，图纸截止时间

2023年10月；

2、本概算采用《陕西省建设工程概算定额》、《陕西省建设工程概算费用

定额》（陕发改投资[2011]1317号）、《陕西省建设工程概算定额》（2011）、

《陕西省建筑安装工程概算定额》(2015)、《陕西省建设工程概算费用定额及费

率》（2015）、《陕西省建设工程工程量清单计价费率（2009）》计取；

3、本概算材料价格按照《2023 年 9月陕西工程造价信息》调整，部分材料

及设备价格采用市场询价方式及《陕西工程造价信息》2023年07期材料价格，

信息价未发布价格参照市场价计入、人工单价调整费执行陕建发[2021]1097

号文、增值税税率调整执行陕建发[2018]84号。

4、类似工程技术经济指标。

三、费用说明：

1、本概算总造价包括建筑安装工程费用、工程建设其他费、预备费及前期

工程；

2、本概算设备和主要材料价格通过市场询价确定；



3、本概算工程建设其他费按有关规定及市场询价方式计取；

4、本概算包括在正常的设计、施工周期内为完成该项目所需投入的建设费

用，

但不包括下列费用：

1）餐厅的餐桌、餐椅及寝室的床铺用品等；

2）厨房设备工程；

3）小厨宝设备；

4）不含地下连通口费用；

5）不含太阳能光伏发电系统。

五、技术经济指标：

本工程概算总造价：13799.99万元

其中：

一、建筑安装工程费：10943.07万元

二、工程建设其他费：941.56万元

三、预备费：631.73 万元

四、土地费：533.63万元

技术经济指标：建安单价5494.92元/平方米，总单价6929.48元/平方米。



宝鸡高新第十一小学（高新三小北校区）

概算汇总表

序号 项目名称
建筑结构工程

费
安装工程费

设备安装工程
费

总计

技术经济指标

备注
单位 数量 指标（元/m2）

Ⅰ 建筑安装工程费 8,712.68 1,864.39 366.00 10,943.07 ㎡ 19,914.90 5,494.92 

（一） 地下部分 3,585.16 478.79 83.96 4,147.90 m2 4,592.90 9,031.11 

1 桩基工程 533.67 533.67 m2 19,914.90 267.98 钻孔灌注桩

2 基坑围护工程 312.56 312.56 m 326.00 9,587.74 

3 结构工程 2,158.65 2,158.65 m2 4,592.90 4,699.97 

4 建筑工程 345.61 345.61 m2 4,592.90 752.48 

5 装饰工程 184.14 184.14 m2 4,592.90 400.92 

6 给排水工程 48.26 4.76 53.02 m2 4,592.90 115.44 

7 消防工程 100.78 20.40 121.18 m2 4,592.90 263.85 

8 暖通工程 16.93 1.20 18.13 m2 4,592.90 39.47 

9 采暖工程 14.01 23.20 37.21 m2 4,592.90 81.01 

10 电气工程 124.02 34.04 158.05 m2 4,592.90 344.12 

11 火灾自动报警系统 24.60 0.36 24.96 m2 4,592.90 54.34 

12 弱电工程 83.77 83.77 m2 4,592.90 182.39 

13 安装人防工程增加费 66.43 66.43 m2 4,592.90 144.64 

14 土建人防工程增加费 50.52 50.52 m2 4,592.90 220.00 

（二） 地上建筑（教学楼） 4,798.36 1,072.24 114.94 5,985.54 m2 15,322.00 3,906.50 

1 结构工程 1,416.14 1,416.14 m2 15,322.00 924.25 

2 装配式增加费 459.66 459.66 m2 15,322.00 300.00 

3 建筑工程 744.11 744.11 m2 15,322.00 485.65 

4 室内装修工程 1,189.81 1,189.81 m2 15,322.00 776.54 

5 外立面工程 965.66 965.66 m2 15,322.00 630.24 

6 给排水工程 134.18 134.18 m2 15,322.00 87.57 

7 消防工程 47.69 9.80 57.49 m2 15,322.00 37.52 

8 暖通工程 79.88 39.75 119.63 m2 15,322.00 78.08 

9 采暖工程 54.54 54.54 m2 15,322.00 35.59 

10 电气工程 295.85 31.46 327.31 m2 15,322.00 213.62 

11 火灾自动报警系统 80.13 11.93 92.06 m2 15,322.00 60.08 

12 弱电工程 369.39 369.39 m2 15,322.00 241.09 

13 室内标识标牌 22.98 22.98 m2 15,322.00 15.00 

14 电梯工程 10.60 22.00 32.60 部 1.00 325,997.04 

（三） 室外总体工程 329.16 226.64 8.00 563.80 m2 8,520.24 661.72 

1 地面绿化工程 50.39 50.39 m2 2,399.30 210.00 

2 景观小品工程 6.00 6.00 项 1.00 60,000.00 

3 海绵城市 55.38 55.38 m2 8,520.24 65.00 

4 道路广场铺装 136.50 136.50 m2 6,120.94 223.00 

5 升旗台 5.00 5.00 项 1.00 50,000.00 



概算汇总表

序号 项目名称
建筑结构工程

费
安装工程费

设备安装工程
费

总计

技术经济指标

备注
单位 数量 指标（元/m2）

6 室外围墙工程 43.56 43.56 m 458.53 950.00 

7 电动大门 3.04 3.04 m 32.00 950.00 

8 室外配套安装工程 226.64 226.64 m2 8,520.24 266.00 

9 室外标识标牌 21.30 21.30 m2 8,520.24 25.00 

10 隔油池 8.00 8.00 项 1.00 80,000.00 

11 雨水回收系统 8.00 8.00 项 1.00 80,000.00 

（四） 专业工程 0.00 86.73 159.10 245.83 m2 19,914.90 123.44 

1 充电桩工程 35.95 35.95 项 1.00 359,530.24 

2 变配电工程 50.77 159.10 209.87 KVA 1,600.00 1,311.72 

Ⅱ 建设工程其他费 941.56 941.56 m2 19,914.90 473 

1 场地准备及临时设施费 32.83 32.83 ㎡ 19,914.90 16.49 按工程费用的0.3%计取

2 建设单位管理费 108.23 108.23 ㎡ 19,914.90 54.35 财建【2002】394 号

3 前期工作咨询费 67.49 67.49 ㎡ 19,914.90 33.89 

3.1 项目建议书编制及评审费 24.56 24.56 ㎡ 19,914.90 12.33 计价格(1999)1283号

3.2
工程可行性研究报告编制
及评审费

42.93 42.93 ㎡ 19,914.90 21.56 计价格(1999)1283号

4
环境影响评价编制及评估

费
5.76 5.76 ㎡ 19,914.90 2.89 计价格(2002)125号

5 工程监理费 129.88 129.88 ㎡ 19,914.90 65.22 发改价格〔2015〕299 号

6 造价咨询费 59.19 59.19 ㎡ 19,914.90 29.72 发改价格(2007)670号

7 招投标代理服务费 76.60 76.60 ㎡ 19,914.90 38.46 发改价格〔2015〕299 号

8 设计费 135.29 135.29 ㎡ 19,914.90 67.93 发改价格〔2015〕299 号

9 施工图审查费 21.65 21.65 ㎡ 19,914.90 10.87 陕价函【2003】73 号文

10 勘察费 54.72 54.72 ㎡ 19,914.90 27.47 按工程费用的0.5%计取

11 工程保险费 10.94 10.94 ㎡ 19,914.90 5.49 按工程费用的0.1%计取

12 市政基础配套费 238.98 238.98 ㎡ 19,914.90 120.00 宝政发2020 20号文件

Ⅲ
教学办公设备及公用配
套设备

750.00 m2 19,914.90 376.60 
同可研，课桌椅、教室设备、国
旗台等

Ⅳ 预备费
（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ）

*5%
631.73 m2 19,914.90 317.22 

V 土地费 533.63 项 1.00 5336300.00 参项建

Ⅵ 总投资=Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+V 13,799.99 m2 19,914.90 6929.48 
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总 概 算 表

总概算编号：001
工程名称：宝鸡高新第十一小学（高新
三小北校区） 共 2 页第 1 页

编制人： 审核人： 审定人：

序号 工程项目或费用名称 建筑工程费 安装工程费 设备购置费 其他费用 合计
占总投资比例

  （%）

1 工程费用 78503535.21 22223883.9
4

100727419.15 100

1.1 地下室 35346339.85 5627428.16 40973768.01 40.68

1.1.1 桩基工程 5336739.29 5336739.29 5.3

1.1.2 基坑围护工程 3125602.92 3125602.92 3.1

1.1.3 结构工程 21586512.37 21586512.37 21.43

1.1.4 建筑工程 3456079.29 3456079.29 3.43

1.1.5 装饰工程 1841405.98 1841405.98 1.83

1.1.6 给排水工程 530185.10 530185.10 0.53

1.1.7 消防工程 1211823.29 1211823.29 1.2

1.1.8 暖通工程 181262.71 181262.71 0.18

1.1.9 采暖工程 372090.65 372090.65 0.37

1.1.10 人防安装工程 664302.57 664302.57 0.66

1.1.11 电气工程 1580501.27 1580501.27 1.57

1.1.12 火灾自动报警系统 249576.54 249576.54 0.25

1.1.13 弱电工程 837686.03 837686.03 0.83

1.2 教学楼 43157195.36 11871820.4
0

55029015.76 54.63

1.2.1 结构工程 14161416.25 14161416.25 14.06

1.2.2 建筑工程 7441128.92 7441128.92 7.39

1.2.3 装饰工程 11898094.28 11898094.28 11.81

1.2.4 外立面工程 9656555.91 9656555.91 9.59

1.2.5 给排水工程 1341771.88 1341771.88 1.33

1.2.6 消防工程 574858.27 574858.27 0.57

1.2.7 暖通工程 1196271.38 1196271.38 1.19

1.2.8 采暖工程 545355.49 545355.49 0.54

1.2.9 电气工程 3273101.38 3273101.38 3.25

1.2.10 火灾自动报警系统 920550.52 920550.52 0.91

1.2.11 弱电工程 3693914.44 3693914.44 3.67

1.2.12 电梯工程 325997.04 325997.04 0.32

1.3 室外总体工程 2266357.18 2266357.18 2.25

1.3.1 室外安装工程 2266357.18 2266357.18 2.25

1.4 专项工程 2458278.20 2458278.20 2.44



总 概 算 表

总概算编号：001
工程名称：宝鸡高新第十一小学（高新
三小北校区） 共 2 页第 2 页

编制人： 审核人： 审定人：

序号 工程项目或费用名称 建筑工程费 安装工程费 设备购置费 其他费用 合计 占总投资比例
  （%）

1.4.1 充电桩工程 359530.24 359530.24 0.36

1.4.2 变配电工程 2098747.96 2098747.96 2.08

1.5 设备及工器具购置费

2 工程建设其他费用

3 基本预备费

4 静态总投资 100727419.15 100

5 价差预备费

6 建设期贷款利息

7 动态总投资 100727419.15 100

8 铺底流动资金

9 建设项目概算总投资 100727419.15 100



概算汇总表

建设项目：宝鸡高新第十一小学（高新三小北校区） 第 1 页 共 3 页

序号
工程项目或
费用名称

概算造价（元） 技术经济指标
占总投资
比例（%）

建筑
工程费

安装
工程费

设备
购置费

其他
费用

合计 单位 工程规模 单方造价

1 工程费用 78503535.21 22223883.94 100727419.1
5

100

1.1 地下室 35346339.85 5627428.16 40973768.01 40.68

1.1.1 桩基工程 5336739.29 5336739.29 5.3

1.1.2 基坑围护工程 3125602.92 3125602.92 3.1

1.1.3 结构工程 21586512.37 21586512.37 21.43

1.1.4 建筑工程 3456079.29 3456079.29 3.43

1.1.5 装饰工程 1841405.98 1841405.98 1.83

1.1.6 给排水工程 530185.10 530185.10 0.53

1.1.7 消防工程 1211823.29 1211823.29 1.2

1.1.8 暖通工程 181262.71 181262.71 0.18

1.1.9 采暖工程 372090.65 372090.65 0.37

1.1.10 人防安装工程 664302.57 664302.57 0.66

1.1.11 电气工程 1580501.27 1580501.27 1.57

1.1.12 火灾自动报警系统 249576.54 249576.54 0.25

1.1.13 弱电工程 837686.03 837686.03 0.83

1.2 教学楼 43157195.36 11871820.40 55029015.76 54.63

1.2.1 结构工程 14161416.25 14161416.25 14.06

1.2.2 建筑工程 7441128.92 7441128.92 7.39

1.2.3 装饰工程 11898094.28 11898094.28 11.81



概算汇总表

建设项目：宝鸡高新第十一小学（高新三小北校区） 第 2 页 共 3 页

序号
工程项目或
费用名称

概算造价（元） 技术经济指标
占总投资
比例（%）

建筑
工程费

安装
工程费

设备
购置费

其他
费用

合计 单位 工程规模 单方造价

1.2.4 外立面工程 9656555.91 9656555.91 9.59

1.2.5 给排水工程 1341771.88 1341771.88 1.33

1.2.6 消防工程 574858.27 574858.27 0.57

1.2.7 暖通工程 1196271.38 1196271.38 1.19

1.2.8 采暖工程 545355.49 545355.49 0.54

1.2.9 电气工程 3273101.38 3273101.38 3.25

1.2.10 火灾自动报警系统 920550.52 920550.52 0.91

1.2.11 弱电工程 3693914.44 3693914.44 3.67

1.2.12 电梯工程 325997.04 325997.04 0.32

1.3 室外总体工程 2266357.18 2266357.18 2.25

1.3.1 室外安装工程 2266357.18 2266357.18 2.25

1.4 专项工程 2458278.20 2458278.20 2.44

1.4.1 充电桩工程 359530.24 359530.24 0.36

1.4.2 变配电工程 2098747.96 2098747.96 2.08

1.5 设备及工器具购置费

2 工程建设其他费用

3 基本预备费

4 静态总投资 100727419.1
5

100

5 价差预备费



概算汇总表

建设项目：宝鸡高新第十一小学（高新三小北校区） 第 3 页 共 3 页

序号
工程项目或
费用名称

概算造价（元） 技术经济指标
占总投资
比例（%）

建筑
工程费

安装
工程费

设备
购置费

其他
费用

合计 单位 工程规模 单方造价

6 建设期贷款利息

7 动态总投资 100727419.1
5

100

8 铺底流动资金

9 建设项目概算总投资 100727419.1
5

100



单位工程费用汇总表

工程名称：桩基工程 专业：土建工程 页码：第 1 页

序号 名称 计算方法 金额（元） 备注

1 直接工程费 人工费合计+材料费合计+机械费合
计

3740124.28

2 人工费合计 人工费 829461.79

3 材料费合计 材料费+主材费+设备费 2461669.99

4 机械费合计 机械费 448992.5

5 措施费用 系数措施项目费+定额措施项目费

5.1 系数措施项目费 组织措施项目合计

5.2 定额措施项目费 技术措施项目合计+技术措施项目
主材费+技术措施项目设备费

6 零星项目费 直接工程费-设备费+措施费（不含
安全文明施工费）

7 差价 人工费差价+材料费差价+机械费调
整

889765.27按规定计取

7.1 人工费差价 人工价差 1161246.49

7.2 材料费差价 材料价差 -271481.22

7.3 机械费调整 机械费+技术措施项目机械费

8 直接费 直接工程费+措施费用+零星项目费
+差价

4629889.55

9 管理费 直接工程费+措施费用+零星项目费 183266.09

10 利润 直接工程费+措施费用+零星项目费
+管理费

117309.37

11 规费合计 社会保障费+住房公积金 226801.41

11.1 社会保障费
养老保险+失业保险+医疗保险+工
伤保险+残疾人就业保险+女工生育
保险

212010.01

11.1.1 养老保险 直接费+管理费+利润 175031.51

11.1.2 失业保险 直接费+管理费+利润 7395.7

11.1.3 医疗保险 直接费+管理费+利润 22187.09

11.1.4 工伤保险 直接费+管理费+利润 3451.33

11.1.5 残疾人就业保险 直接费+管理费+利润 1972.19

11.1.6 女工生育保险 直接费+管理费+利润 1972.19

11.2 住房公积金 直接费+管理费+利润 14791.4

12 不含税工程造价 直接费+管理费+利润+规费合计 5157266.42

13 税金 不含税工程造价 179472.87
市区:3.48%，县
城镇:3.41%，非
县城镇:3.28%

14 含税工程造价 不含税工程造价+税金 5336739.29

含税工程造价：伍佰叁拾叁万陆仟柒佰叁拾玖元贰角玖分 小写：5336739.29



单位工程概预算表

工程名称：桩基工程 第 1 页  共 1 页

序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

1 2-8 螺旋钻机成孔 10m3 319.67 1429.98 457121.71

2 2-10 混凝土灌注 10m3 319.67 4024.7 1286575.85

3 2-15 灌注桩用钢筋笼 t 319.67 6216.68 1987286.1

4 1-1 桩顶挖土 100m3 4.0481 2258 9140.61

合计 3740124.27



单位工程主材表

工程名称：桩基工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 材料量 预算价 合价

合计



单位工程材料价差表

工程名称：桩基工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 综合工日 工日 16589.2356 50 120 70 1161246.49

2 板方材 m3 15.6639 1900 1802 -98 -1535.06

3 砾石 m3 3036.5453 86.64 110.2 23.56 71541.01

4 螺纹钢筋 t 240.3918 4800 3790 -1010 -242795.72

5 水 m3 712.928 3.65 5 1.35 962.45

6 圆钢筋 t 91.4256 4650 3560 -1090 -99653.9

合计 889765.27



单位工程人材机汇总表

工程名称：桩基工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

一、 人工类别

1 综合工日 工日 16589.2356 50 829461.78

二、 配合比类别

1 C25混凝土 m3 3772.106 209.29 789464.06

三、 材料类别

1 板方材 m3 15.6639 1900 29761.41

2 砾石 m3 3036.5453 86.64 263086.28

3 螺纹钢筋 t 240.3918 4800 1153880.64

4 水 m3 712.928 3.65 2602.19

5 32.5水泥 kg 1320237.1 0.35 462082.99

6 圆钢筋 t 91.4256 4650 425129.04

7 中砂 m3 1659.7266 37.15 61658.84

8 其他材料费 元 63435.3148 1 63435.31

四、 机械类别

1 其他机械费 元 448992.4985 1 448992.5

合计 3740124.74



单位工程三材汇总表

工程名称：桩基工程 第 1 页  共 1 页

序号 材   料   名   称 单位 数量

1 钢材 t 331.8174

2 其中：钢筋 t 331.8174

3 木材 m3 15.6639

4 水泥 t 1320.2371

5 商砼 m3

6 商品砂浆 m3



单位工程设备表

工程名称：桩基工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

合计



单位工程主材设备表

工程名称：桩基工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

合计



全费指标分析表

工程名称：桩基工程 第 1 页  共 1 页

序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

整个项目

1 2-8 螺旋钻机成孔 10m3 319.67

2 2-10 混凝土灌注 10m3 319.67

3 2-15 灌注桩用钢筋笼 t 319.67

4 1-1 桩顶挖土 100m3 4.0481

分部分项合计

1 大型机械设备进出场及安拆 项 1

2 施工排水 项 1

3 施工降水 项 1

4 已完工程及设备保护 项 1

5 其他 项 1

6 混凝土、钢筋混凝土模板 项 1

7 建筑工程垂直运输机械、超高
降效

项 1



单位工程费用汇总表

工程名称：基坑围护工程 专业：土建工程 页码：第 1 页

序号 名称 计算方法 金额（元） 备注

1 直接工程费 人工费合计+材料费合计+机械费合
计

2672853.48

2 人工费合计 人工费

3 材料费合计 材料费+主材费+设备费 2672853.48

4 机械费合计 机械费

5 措施费用 系数措施项目费+定额措施项目费

5.1 系数措施项目费 组织措施项目合计

5.2 定额措施项目费 技术措施项目合计+技术措施项目
主材费+技术措施项目设备费

6 零星项目费 直接工程费-设备费+措施费（不含
安全文明施工费）

7 差价 人工费差价+材料费差价+机械费调
整

按规定计取

7.1 人工费差价 人工价差

7.2 材料费差价 材料价差

7.3 机械费调整 机械费+技术措施项目机械费

8 直接费 直接工程费+措施费用+零星项目费
+差价

2672853.48

9 管理费 直接工程费+措施费用+零星项目费 130969.82

10 利润 直接工程费+措施费用+零星项目费
+管理费

83834.32

11 规费合计 社会保障费+住房公积金 132832.25

11.1 社会保障费
养老保险+失业保险+医疗保险+工
伤保险+残疾人就业保险+女工生育
保险

124169.28

11.1.1 养老保险 直接费+管理费+利润 102511.85

11.1.2 失业保险 直接费+管理费+利润 4331.49

11.1.3 医疗保险 直接费+管理费+利润 12994.46

11.1.4 工伤保险 直接费+管理费+利润 2021.36

11.1.5 残疾人就业保险 直接费+管理费+利润 1155.06

11.1.6 女工生育保险 直接费+管理费+利润 1155.06

11.2 住房公积金 直接费+管理费+利润 8662.97

12 不含税工程造价 直接费+管理费+利润+规费合计 3020489.87

13 税金 不含税工程造价 105113.05
市区:3.48%，县
城镇:3.41%，非
县城镇:3.28%

14 含税工程造价 不含税工程造价+税金 3125602.92

含税工程造价：叁佰壹拾贰万伍仟陆佰零贰元玖角贰分 小写：3125602.92



单位工程概预算表

工程名称：基坑围护工程 第 1 页  共 1 页

序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

1 补子目1 基坑围护 项 1 2672853.48 2672853.48

合计 2672853.48



单位工程主材表

工程名称：基坑围护工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 材料量 预算价 合价

合计



单位工程材料价差表

工程名称：基坑围护工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



单位工程人材机汇总表

工程名称：基坑围护工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

三、 材料类别

1 基坑围护 项 1 2672853.48 2672853.48

合计 2672853.48



单位工程三材汇总表

工程名称：基坑围护工程 第 1 页  共 1 页

序号 材   料   名   称 单位 数量

1 钢材 t

2 其中：钢筋 t

3 木材 m3

4 水泥 t

5 商砼 m3

6 商品砂浆 m3



单位工程设备表

工程名称：基坑围护工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

合计



单位工程主材设备表

工程名称：基坑围护工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

合计



全费指标分析表

工程名称：基坑围护工程 第 1 页  共 1 页

序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

整个项目

1 补子目1 基坑围护 项 1

分部分项合计

1 大型机械设备进出场及安拆 项 1

2 施工排水 项 1

3 施工降水 项 1

4 已完工程及设备保护 项 1

5 其他 项 1

6 混凝土、钢筋混凝土模板 项 1

7 建筑工程垂直运输机械、超高
降效

项 1



单位工程费用汇总表

工程名称：结构工程 专业：土建工程 页码：第 1 页

序号 名称 计算方法 金额（元） 备注

1 直接工程费 人工费合计+材料费合计+机械费合
计

15885915.57

1.1 土方工程 2584969.86

1.2 基础工程 4025429.67

1.3 柱梁工程 2351291.02

1.4 墙身工程 1315944.81

1.5 楼地屋面工程 2467287.18

1.6 零星项目 2498720.2

1.7 措施项目 642272.82

2 人工费合计 人工费 2363014.89

3 材料费合计 材料费+主材费+设备费 12036792.8

4 机械费合计 机械费 1486107.88

5 措施费用 系数措施项目费+定额措施项目费

5.1 系数措施项目费 组织措施项目合计

5.2 定额措施项目费 技术措施项目合计+技术措施项目
主材费+技术措施项目设备费

6 零星项目费 直接工程费-设备费+措施费（不含
安全文明施工费）

7 差价 人工费差价+材料费差价+机械费调
整

2780589.75按规定计取

7.1 人工费差价 人工价差 3308220.8

7.2 材料费差价 材料价差 -527631.05

7.3 机械费调整 机械费+技术措施项目机械费

8 直接费 直接工程费+措施费用+零星项目费
+差价

18666505.32

9 管理费 直接工程费+措施费用+零星项目费 778409.86

10 利润 直接工程费+措施费用+零星项目费
+管理费

498263.33

11 规费合计 社会保障费+住房公积金 917386.21

11.1 社会保障费
养老保险+失业保险+医疗保险+工
伤保险+残疾人就业保险+女工生育
保险

857556.67

11.1.1 养老保险 直接费+管理费+利润 707982.84

11.1.2 失业保险 直接费+管理费+利润 29914.77

11.1.3 医疗保险 直接费+管理费+利润 89744.3

11.1.4 工伤保险 直接费+管理费+利润 13960.22

11.1.5 残疾人就业保险 直接费+管理费+利润 7977.27

11.1.6 女工生育保险 直接费+管理费+利润 7977.27

11.2 住房公积金 直接费+管理费+利润 59829.54

12 不含税工程造价 直接费+管理费+利润+规费合计 20860564.72



单位工程费用汇总表

工程名称：结构工程 专业：土建工程 页码：第 2 页

序号 名称 计算方法 金额（元） 备注

13 税金 不含税工程造价 725947.65
市区:3.48%，县
城镇:3.41%，非
县城镇:3.28%

14 含税工程造价 不含税工程造价+税金 21586512.37

含税工程造价：贰仟壹佰伍拾捌万陆仟伍佰壹拾贰元叁角柒分 小写：21586512.37



单位工程概预算表

工程名称：结构工程 第 1 页  共 2 页

序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

土方工程 2584969.86

1 1-5 挖掘机挖土(配自卸汽车运
10km内)

1000m3 38.517 26055.26 1003570.45

2 1-12 级配砂石机械碾压 100m3 52.624 14252.73 750035.66

3 B1-15 外弃土 m3 33254.55 25 831363.75

基础工程 4025429.67

4 4-1 C35 P6抗渗混凝土桩承台 m3 659.12 323.31 213100.09

5 4-6 桩承台钢筋 t 46.1384 5688.61 262463.36

6 4-13 现浇桩承台模板 m3 659.12 101.49 66894.09

7 4-1 C35 P6抗渗混凝土筏板基
础

m3 3006.73 323.31 972105.88

8 4-6 筏板基础钢筋 t 390.8749 5688.61 2223534.86

9 4-12 现浇筏板基础模板 m3 3006.73 40.4 121471.89

10 4-1 C35 P6抗渗混凝土集水坑 m3 150.34 323.31 48606.43

11 4-6 集水坑钢筋 t 19.5442 5688.61 111179.33

12 4-12 现浇集水坑模板 m3 150.34 40.4 6073.74

柱梁工程 2351291.02

13 4-1 C35 P6抗渗混凝土基础梁 m3 282.78 323.31 91425.6

14 4-6 基础梁钢筋 t 35.3475 5688.61 201078.14

15 4-15 现浇基础梁模板 m3 282.78 279.2 78952.18

16 4-1 C40混凝土框架柱 m3 419 323.31 135466.89

17 4-6 框架柱钢筋 t 83.8 5688.61 476705.52

18 4-16 现浇矩形柱模板 m3 419 282.25 118262.75

19 4-1 C30 C30混凝土框架梁 m3 337.13 356.25 120102.56

20 4-6 框架梁钢筋 t 74.1686 5688.61 421916.24

21 4-18 现浇直形梁模板 m3 337.13 435.04 146665.04

22 4-1 C40混凝土框架梁 m3 266.31 323.31 86100.69

23 4-6 框架梁钢筋 t 58.5882 5688.61 333285.42

24 4-18 现浇直形梁模板 m3 266.31 435.04 115855.5

25 4-1 C25 C25混凝土构造柱 m3 13.06 332.18 4338.27

26 4-6 构造柱钢筋 t 1.4366 5688.61 8172.26

27 4-24 现浇圈过梁、构造柱模板 m3 13.06 309.46 4041.55

28 4-1 C25 C25混凝土圈梁 m3 7.04 332.18 2338.55

29 4-6 圈梁钢筋 t 0.7744 5688.61 4405.26



单位工程概预算表

工程名称：结构工程 第 2 页  共 2 页

序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

30 4-24 现浇圈过梁、构造柱模板 m3 7.04 309.46 2178.6

墙身工程 1315944.81

31 4-1 C35 P6抗渗混凝土地下室
外墙 300mm

m3 577.83 323.31 186818.22

32 4-6 地下室外墙钢筋 t 86.6745 5688.61 493057.43

33 4-20 现浇直形墙模板 m3 577.83 325.55 188112.56

34 4-1 C40混凝土直行墙 200mm m3 59.11 323.31 19110.85

35 4-6 直行墙钢筋 t 8.8665 5688.61 50438.06

36 4-20 现浇直形墙模板 m3 59.11 325.55 19243.26

37 4-1 C40混凝土直行墙 300mm m3 239.1 323.31 77303.42

38 4-6 直行墙钢筋 t 35.865 5688.61 204022

39 4-20 现浇直形墙模板 m3 239.1 325.55 77839.01

楼地屋面工程 2467287.18

40 4-1 C30 C30混凝土现浇板 180mm m3 216.48 356.25 77121

41 4-6 现浇板钢筋 t 30.3072 5688.61 172405.84

42 4-22 现浇板模板 m3 216.48 374.25 81017.64

43 4-1 C30 C30混凝土现浇板 250mm m3 737.54 356.25 262748.63

44 4-6 现浇板钢筋 t 103.2556 5688.61 587380.84

45 4-22 现浇板模板 m3 737.54 374.25 276024.35

46 4-1 C30 C30混凝土现浇板 160mm m3 639.95 356.25 227982.19

47 4-6 现浇板钢筋 t 89.593 5688.61 509659.64

48 4-22 现浇板模板 m3 639.95 374.25 239501.29

49 4-1 C30 C30混凝土现浇楼梯 m3 14.25 356.25 5076.56

50 4-6 现浇板钢筋 t 2.8506 5688.61 16215.95

51 4-26 现浇楼梯模板 10m2 9.502 1279.02 12153.25

零星项目 2498720.2

52 补子目1 减震器 个 95 25000 2375000

53 5-4 止水钢板 t 10.76 11498.16 123720.2

措施项目 642272.82

54 12-4
20m(6层)以内卷扬机施工
 教学及办公用房 现浇框
架

100m2 45.929 2490.58 114389.85

55 补子目1 脚手架工程 m2 20889.71 25.27 527882.97

合计 15885915.56



单位工程主材表

工程名称：结构工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 材料量 预算价 合价

合计



单位工程材料价差表

工程名称：结构工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 综合工日 工日 47260.2972 50 120 70 3308220.8

2 板方材 m3 0.4304 1900 1802 -98 -42.18

3 型钢 t 11.4056 4500 3940 -560 -6387.14

4 卡具插销 kg 17122.62 6 4.64 -1.36 -23286.76

5 冷拔丝Φ5以内 t 54.4724 4775 4630 -145 -7898.5

6 砾石 m3 11018.1096 86.64 110.2 23.56 259586.66

7 螺纹钢筋 t 614.1489 4800 3790 -1010 -620290.39

8 水 m3 1470.6095 3.65 5 1.35 1985.32

9 42.5水泥 kg 766117.795
2

0.38 0.43 0.05 38305.89

10 天然砂 m3 2568.0512 44.6 187.18 142.58 366152.74

11 圆钢筋 t 440.0512 4650 3560 -1090 -479655.81

12 支撑扣件 kg 18742.2584 6 5.21 -0.79 -14806.38

13 钢模板 kg 31153.9344 6 5.49 -0.51 -15888.51

14 模板 m3 99.2128 2100 1760.53 -339.47 -33679.77

15 防火涂料 kg 1127.2176 18.83 26.17 7.34 8273.78

合计 2780589.75



单位工程人材机汇总表
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序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

一、 人工类别

1 综合工日 工日 47260.2972 50 2363014.86

二、 配合比类别

1 C35 P6抗渗混凝土C35 m3 4746.9521 200.55 952001.24

2 C40混凝土C40 m3 998.2729 200.55 200203.63

3 C30混凝土C30 m3 1974.5304 233 460065.58

4 C25混凝土C25 m3 20.4015 209.29 4269.83

三、 材料类别

1 脚手架工程 m2 20889.71 25.27 527882.97

2 减震器 个 95 25000 2375000

3 板方材 m3 0.4304 1900 817.76

4 型钢 t 11.4056 4500 51325.2

5 卡具插销 kg 17122.62 6 102735.72

6 冷拔丝Φ5以内 t 54.4724 4775 260105.71

7 砾石 m3 11018.1096 86.64 954609.02

8 螺纹钢筋 t 614.1489 4800 2947914.72

9 水 m3 1470.6095 3.65 5367.72

10 32.5水泥 kg 1891574.325 0.35 662051.01

11 42.5水泥 kg 766117.7952 0.38 291124.76

12 天然砂 m3 2568.0512 44.6 114535.08

13 圆钢筋 t 440.0512 4650 2046238.08

14 支撑扣件 kg 18742.2584 6 112453.55

15 中砂 m3 3209.618 37.15 119237.31

16 钢模板 kg 31153.9344 6 186923.61

17 模板 m3 99.2128 2100 208346.88

18 防火涂料101BA kg 1127.2176 18.83 21225.51

19 外弃土 m3 33254.55 25 831363.75

20 其他材料费 元 217547.4973 1 217547.5

四、 机械类别

1 其他机械费 元 1486107.8704 1 1486107.87
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合计 15885891.16



单位工程三材汇总表

工程名称：结构工程 第 1 页  共 1 页

序号 材   料   名   称 单位 数量

1 钢材 t 1065.6057

2 其中：钢筋 t 1054.2001

3 木材 m3 0.4304

4 水泥 t 2657.6921

5 商砼 m3

6 商品砂浆 m3



单位工程设备表

工程名称：结构工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

合计



单位工程主材设备表

工程名称：结构工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

合计



全费指标分析表
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序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

整个项目

土方工程

1 1-5 挖掘机挖土(配自卸汽车运10
km内)

1000m3 38.517

2 1-12 级配砂石机械碾压 100m3 52.624

3 B1-15 外弃土 m3 33254.55

基础工程

4 4-1 C35 P6抗渗混凝土桩承台 m3 659.12

5 4-6 桩承台钢筋 t 46.1384

6 4-13 现浇桩承台模板 m3 659.12

7 4-1 C35 P6抗渗混凝土筏板基础 m3 3006.73

8 4-6 筏板基础钢筋 t 390.8749

9 4-12 现浇筏板基础模板 m3 3006.73

10 4-1 C35 P6抗渗混凝土集水坑 m3 150.34

11 4-6 集水坑钢筋 t 19.5442

12 4-12 现浇集水坑模板 m3 150.34

柱梁工程

13 4-1 C35 P6抗渗混凝土基础梁 m3 282.78

14 4-6 基础梁钢筋 t 35.3475

15 4-15 现浇基础梁模板 m3 282.78

16 4-1 C40混凝土框架柱 m3 419

17 4-6 框架柱钢筋 t 83.8

18 4-16 现浇矩形柱模板 m3 419

19 4-1 C30混凝土框架梁 m3 337.13

20 4-6 框架梁钢筋 t 74.1686

21 4-18 现浇直形梁模板 m3 337.13

22 4-1 C40混凝土框架梁 m3 266.31

23 4-6 框架梁钢筋 t 58.5882

24 4-18 现浇直形梁模板 m3 266.31

25 4-1 C25混凝土构造柱 m3 13.06

26 4-6 构造柱钢筋 t 1.4366

27 4-24 现浇圈过梁、构造柱模板 m3 13.06

28 4-1 C25混凝土圈梁 m3 7.04



全费指标分析表

工程名称：结构工程 第 2 页  共 3 页

序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

29 4-6 圈梁钢筋 t 0.7744

30 4-24 现浇圈过梁、构造柱模板 m3 7.04

墙身工程

31 4-1 C35 P6抗渗混凝土地下室外墙
 300mm

m3 577.83

32 4-6 地下室外墙钢筋 t 86.6745

33 4-20 现浇直形墙模板 m3 577.83

34 4-1 C40混凝土直行墙 200mm m3 59.11

35 4-6 直行墙钢筋 t 8.8665

36 4-20 现浇直形墙模板 m3 59.11

37 4-1 C40混凝土直行墙 300mm m3 239.1

38 4-6 直行墙钢筋 t 35.865

39 4-20 现浇直形墙模板 m3 239.1

楼地屋面工程

40 4-1 C30混凝土现浇板 180mm m3 216.48

41 4-6 现浇板钢筋 t 30.3072

42 4-22 现浇板模板 m3 216.48

43 4-1 C30混凝土现浇板 250mm m3 737.54

44 4-6 现浇板钢筋 t 103.2556

45 4-22 现浇板模板 m3 737.54

46 4-1 C30混凝土现浇板 160mm m3 639.95

47 4-6 现浇板钢筋 t 89.593

48 4-22 现浇板模板 m3 639.95

49 4-1 C30混凝土现浇楼梯 m3 14.25

50 4-6 现浇板钢筋 t 2.8506

51 4-26 现浇楼梯模板 10m2 9.502

零星项目

52 补子目1 减震器 个 95

53 5-4 止水钢板 t 10.76

措施项目

54 12-4 20m(6层)以内卷扬机施工 教
学及办公用房 现浇框架

100m2 45.929

55 补子目1 脚手架工程 m2 20889.71



全费指标分析表
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序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

分部分项合计

1 大型机械设备进出场及安拆 项 1

2 施工排水 项 1

3 施工降水 项 1

4 已完工程及设备保护 项 1

5 其他 项 1

6 混凝土、钢筋混凝土模板 项 1

7 建筑工程垂直运输机械、超高
降效

项 1



单位工程费用汇总表

工程名称：建筑工程 专业：土建工程 页码：第 1 页

序号 名称 计算方法 金额（元） 备注

1 直接工程费 人工费合计+材料费合计+机械费合
计

1570978.72

1.1 墙身工程 30903.91

1.2 门窗工程 24269.33

1.3 防水工程 1515805.44

2 人工费合计 人工费 386681.53

3 材料费合计 材料费+主材费+设备费 1145362.61

4 机械费合计 机械费 38934.58

5 措施费用 系数措施项目费+定额措施项目费

5.1 系数措施项目费 组织措施项目合计

5.2 定额措施项目费 技术措施项目合计+技术措施项目
主材费+技术措施项目设备费

6 零星项目费 直接工程费-设备费+措施费（不含
安全文明施工费）

7 差价 人工费差价+材料费差价+机械费调
整

1495744.98按规定计取

7.1 人工费差价 人工价差 541354.12

7.2 材料费差价 材料价差 954390.86

7.3 机械费调整 机械费+技术措施项目机械费

8 直接费 直接工程费+措施费用+零星项目费
+差价

3066723.7

9 管理费 直接工程费+措施费用+零星项目费 76977.96

10 利润 直接工程费+措施费用+零星项目费
+管理费

49273.9

11 规费合计 社会保障费+住房公积金 146876.87

11.1 社会保障费
养老保险+失业保险+医疗保险+工
伤保险+残疾人就业保险+女工生育
保险

137297.94

11.1.1 养老保险 直接费+管理费+利润 113350.63

11.1.2 失业保险 直接费+管理费+利润 4789.46

11.1.3 医疗保险 直接费+管理费+利润 14368.39

11.1.4 工伤保险 直接费+管理费+利润 2235.08

11.1.5 残疾人就业保险 直接费+管理费+利润 1277.19

11.1.6 女工生育保险 直接费+管理费+利润 1277.19

11.2 住房公积金 直接费+管理费+利润 9578.93

12 不含税工程造价 直接费+管理费+利润+规费合计 3339852.43

13 税金 不含税工程造价 116226.86
市区:3.48%，县
城镇:3.41%，非
县城镇:3.28%

14 含税工程造价 不含税工程造价+税金 3456079.29



单位工程费用汇总表

工程名称：建筑工程 专业：土建工程 页码：第 2 页

含税工程造价：叁佰肆拾伍万陆仟零柒拾玖元贰角玖分 小写：3456079.29



单位工程概预算表
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序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

墙身工程 30903.91

1 3-6 换 内墙加气混凝土砌块墙 10m3 12.401 2492.05 30903.91

门窗工程 24269.33

2 5-20 换 钢质防火门 甲级 100m2 1.2224 3607 4409.2

3 5-20 换 钢质防火门 乙级 100m2 0.072 3508.11 252.58

4 5-12 铝合金门 100m2 0.1008 30475.79 3071.96

5 5-19 钢质人防密闭门 100m2 0.0756 218724.72 16535.59

防水工程 1515805.44

地下室顶板（种植土面层
）

679877.41

6 8-10 1.5mm厚高分子防水卷材 100m2 44.787 3986.39 178538.45

7 8-10 1.5mm厚耐根穿刺聚氯乙烯
防水卷材

100m2 44.787 3986.39 178538.45

8 7-1 水泥砂浆找坡层（1%-2%） 100m2 44.787 4944.29 221439.92

9 4-1 C15,C20 70厚C20细石混凝土保护层 m3 313.509 323.31 101360.59

地下室底板 743711.87

10 4-1 C15 C15混凝土垫层 m3 447.87 306.07 137079.57

11 7-1 20厚 1:2.5水泥砂浆找平
层

100m2 44.787 4944.29 221439.92

12 8-28 3厚高聚物改性沥青防水涂
膜

100m2 44.787 2502.04 112058.87

13 8-22 4厚SBS改性沥青防水卷材 100m2 44.787 4081.17 182783.36

14 8-19 油毡隔离层 100m2 44.787 400.78 17949.73

15 4-1 C15,C20 50厚C20混凝土垫层 m3 223.935 323.31 72400.42

地下室侧墙 92216.16

16 8-29 3厚高聚物改性沥青防水涂
膜

100m2 12.6797 1706.77 21641.33

17 8-23 4厚SBS改性沥青防水卷材 100m2 12.6797 3221.4 40846.39

18 9-37 换 墙面工程 外墙内保温挤塑
聚苯板

100m2 12.6797 2344.57 29728.44

合计 1570978.68
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序号 名称规格 单位 材料量 预算价 合价

合计



单位工程材料价差表

工程名称：建筑工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 综合工日 工日 7733.6303 50 120 70 541354.12

2 玻璃纤维布 m2 6870.7186 4.93 2.9 -2.03 -13947.56

3 改性沥青卷材 m2 6903.4747 20 19.8 -0.2 -1380.69

4 高分子防水卷材 m2 5527.1637 20 21.5 1.5 8290.75

5 耐根穿刺聚录乙烯
防水卷材

m2 5527.1637 20 33 13 71853.13

6 甲级钢质防火门 m2 1.2224 435 680 245 299.49

7 乙级钢质防火门 m2 0.072 435 650 215 15.48

8 加气混凝土砌块 m3 99.208 270 280 10 992.08

9 建筑胶 kg 1035.1152 7 2.18 -4.82 -4989.26

10 砾石 m3 439.6775 86.64 110.2 23.56 10358.8

11 砾石 20～40mm m3 827.0775 86.64 110.2 23.56 19485.95

12 铝合金门 m2 9.325 240 368.05 128.05 1194.07

13 氯丁胶乳沥青 kg 2675.4824 2.5 6.79 4.29 11477.82

14 膨胀螺栓(I型) 套 72.9792 1.19 1.4 0.21 15.33

15 石膏 kg 7371.981 0.4 0.39 -0.01 -73.72

16 水 m3 484.1786 3.65 5 1.35 653.64

17 42.5水泥 kg 2470.2792 0.38 0.43 0.05 123.51

18 圆钢筋 t 0.4464 4650 3560 -1090 -486.58

19 粘结用石膏胶泥 m3 2.5359 365 370 5 12.68

20 模板 m3 3.0454 2100 1760.53 -339.47 -1033.82

21 挤塑聚苯乙烯泡沫
板

m2 1280.6497 12 650 638 817054.51

22 袋装熟石灰 t 430.9406 240 320 80 34475.25

合计 1495744.98
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序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

一、 人工类别

1 综合工日 工日 7733.6303 50 386681.52

二、 配合比类别

1 C15混凝土 m3 545.5056 183.57 100138.46

2 C15混凝土C15 m3 454.5881 183.57 83448.74

3 C20混凝土 m3 227.294 200.55 45583.81

4 C20混凝土C20 m3 318.2116 200.55 63817.34

5 M10混合砂浆 m3 9.9208 178.53 1771.16

6 聚合物水泥砂浆 m3 2.329 244.04 568.37

7 水泥砂浆1:2.5 m3 191.778 226.27 43393.61

8 1:3水泥砂浆 m3 421.1768 198.45 83582.54

9 1:2石膏砂浆 m3 12.9333 270.85 3502.98

10 素水泥浆(掺建筑胶)一道 m3 28.7532 778.8 22392.99

三、 材料类别

1 玻璃纤维布 m2 6870.7186 4.93 33872.64

2 地脚 个 72.9792 1.5 109.47

3 改性沥青卷材 m2 6903.4747 20 138069.49

4 高分子防水卷材1.5mm m2 5527.1637 20 110543.27

5 耐根穿刺聚录乙烯防水卷材1.5
mm厚

m2 5527.1637 20 110543.27

6 甲级钢质防火门 m2 1.2224 435 531.74

7 乙级钢质防火门 m2 0.072 435 31.32

8 加气混凝土砌块 m3 99.208 270 26786.16

9 建筑胶 kg 1035.1152 7 7245.81

10 净砂 m3 653.962 53.29 34849.63

11 砾石 m3 439.6775 86.64 38093.66

12 砾石 20～40mm m3 827.0775 86.64 71657.99

13 铝合金门 m2 9.325 240 2238

14 氯丁胶乳沥青 kg 2675.4824 2.5 6688.71

15 氯丁橡胶沥青胶乳 kg 11517.2965 2.5 28793.24

16 膨胀螺栓(I型)M12*130 套 72.9792 1.19 86.85

17 石膏 kg 7371.981 0.4 2948.79



单位工程人材机汇总表
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序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

三、 材料类别

18 石灰膏 kg 892.872 0.5 446.44

19 石油沥青卷材 m2 5094.9691 3 15284.91

20 水 m3 484.1786 3.65 1767.25

21 32.5水泥 kg 754589.291 0.35 264106.25

22 42.5水泥 kg 2470.2792 0.38 938.71

23 圆钢筋 t 0.4464 4650 2075.76

24 粘结用石膏胶泥 m3 2.5359 365 925.6

25 中砂 m3 703.8205 37.15 26146.93

26 模板 m3 3.0454 2100 6395.34

27 挤塑聚苯乙烯泡沫板 m2 1280.6497 12 15367.8

28 钢质人防密闭门 m2 7.56 2000 15120

29 袋装熟石灰 t 430.9406 240 103425.74

30 其他材料费 元 80274.1488 1 80274.15

四、 机械类别

1 其他机械费 元 38934.5956 1 38934.6

合计 1570979.58



单位工程三材汇总表
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序号 材   料   名   称 单位 数量

1 钢材 t 0.4464

2 其中：钢筋 t 0.4464

3 木材 m3

4 水泥 t 757.0596

5 商砼 m3

6 商品砂浆 m3



单位工程设备表
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序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

合计



单位工程主材设备表
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序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

合计



全费指标分析表

工程名称：建筑工程 第 1 页  共 2 页

序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

整个项目

墙身工程

1 3-6 内墙加气混凝土砌块墙 10m3 12.401

门窗工程

2 5-20 钢质防火门 甲级 100m2 1.2224

3 5-20 钢质防火门 乙级 100m2 0.072

4 5-12 铝合金门 100m2 0.1008

5 5-19 钢质人防密闭门 100m2 0.0756

防水工程

地下室顶板（种植土面层） m2

6 8-10 1.5mm厚高分子防水卷材 100m2 44.787

7 8-10 1.5mm厚耐根穿刺聚氯乙烯防
水卷材

100m2 44.787

8 7-1 水泥砂浆找坡层（1%-2%） 100m2 44.787

9 4-1 70厚C20细石混凝土保护层 m3 313.509

地下室底板 m2

10 4-1 C15混凝土垫层 m3 447.87

11 7-1 20厚 1:2.5水泥砂浆找平层 100m2 44.787

12 8-28 3厚高聚物改性沥青防水涂膜 100m2 44.787

13 8-22 4厚SBS改性沥青防水卷材 100m2 44.787

14 8-19 油毡隔离层 100m2 44.787

15 4-1 50厚C20混凝土垫层 m3 223.935

地下室侧墙 m2

16 8-29 3厚高聚物改性沥青防水涂膜 100m2 12.6797

17 8-23 4厚SBS改性沥青防水卷材 100m2 12.6797

18 9-37 墙面工程 外墙内保温挤塑聚
苯板

100m2 12.6797

分部分项合计

1 大型机械设备进出场及安拆 项 1

2 施工排水 项 1

3 施工降水 项 1

4 已完工程及设备保护 项 1

5 其他 项 1



全费指标分析表

工程名称：建筑工程 第 2 页  共 2 页

序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

6 混凝土、钢筋混凝土模板 项 1

7 建筑工程垂直运输机械、超高
降效

项 1



单位工程费用汇总表

工程名称：装饰工程 专业：土建工程 页码：第 1 页

序号 名称 计算方法 金额（元） 备注

1 直接工程费 人工费合计+材料费合计+机械费合
计

964838.12

1.1 楼地面工程 535755.35

1.2 内墙面工程 173373.23

1.3 天棚工程 184014.28

1.4 零星工程 71695.26

2 人工费合计 人工费 385803

3 材料费合计 材料费+主材费+设备费 556936.97

4 机械费合计 机械费 22098.15

5 措施费用 系数措施项目费+定额措施项目费

5.1 系数措施项目费 组织措施项目合计

5.2 定额措施项目费 技术措施项目合计+技术措施项目
主材费+技术措施项目设备费

6 零星项目费 直接工程费-设备费+措施费（不含
安全文明施工费）

7 差价 人工费差价+材料费差价+机械费调
整

658846.34按规定计取

7.1 人工费差价 人工价差 540124.24

7.2 材料费差价 材料价差 118722.1

7.3 机械费调整 机械费+技术措施项目机械费

8 直接费 直接工程费+措施费用+零星项目费
+差价

1623684.46

9 管理费 直接工程费+措施费用+零星项目费 47277.07

10 利润 直接工程费+措施费用+零星项目费
+管理费

30262.24

11 规费合计 社会保障费+住房公积金 78256.3

11.1 社会保障费
养老保险+失业保险+医疗保险+工
伤保险+残疾人就业保险+女工生育
保险

73152.63

11.1.1 养老保险 直接费+管理费+利润 60393.44

11.1.2 失业保险 直接费+管理费+利润 2551.84

11.1.3 医疗保险 直接费+管理费+利润 7655.51

11.1.4 工伤保险 直接费+管理费+利润 1190.86

11.1.5 残疾人就业保险 直接费+管理费+利润 680.49

11.1.6 女工生育保险 直接费+管理费+利润 680.49

11.2 住房公积金 直接费+管理费+利润 5103.67

12 不含税工程造价 直接费+管理费+利润+规费合计 1779480.07

13 税金 不含税工程造价 61925.91
市区:3.48%，县
城镇:3.41%，非
县城镇:3.28%

14 含税工程造价 不含税工程造价+税金 1841405.98



单位工程费用汇总表

工程名称：装饰工程 专业：土建工程 页码：第 2 页

含税工程造价：壹佰捌拾肆万壹仟肆佰零伍元玖角捌分 小写：1841405.98



单位工程概预算表

工程名称：装饰工程 第 1 页  共 3 页

序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

楼地面工程 535755.35

楼1 自流平环氧砂浆楼面 
地下车库

293837.36

1 7-1 换 水泥砂浆一道（内掺建筑
胶）

100m2 26.1216 4939.89 129037.83

2 4-1 换 50厚C30细石混凝土保护层 m3 130.61 356.25 46529.81

3 7-1 换 自流平环氧砂浆 100m2 26.1216 4527.66 118269.72

金刚砂耐磨地坪面层 地库
坡道

101339.31

4 1-4 300厚3:7灰土 100m3 1.7618 10945.9 19284.49

5
4-1 C15,C20
,C30,C20 100厚C20细石混凝土 m3 58.728 323.31 18987.35

6 7-1 水泥砂浆一道（内掺建筑
胶）

100m2 5.8728 4944.29 29036.83

7 7-4 换 细石混凝土地面 换为【C
20混凝土】

100m2 5.8728 5794.62 34030.64

楼2 水泥砂浆楼面 126228.72

8 7-1 水泥砂浆一道（内掺建筑
胶）

100m2 12.7651 4944.29 63114.36

9 7-1 20厚1:2.5水泥砂浆，压
实抹光

100m2 12.7651 4944.29 63114.36

楼3 水泥砂浆楼面（有水
）

9767.1

10 7-1
1：3水泥砂浆找坡层，最
薄处20厚，坡向地漏，一
次抹平

100m2 0.4737 4944.29 2342.11

11 8-10 1.5mm厚高分子防水卷材，
四周卷起150高

100m2 0.5529 3986.39 2204.08

12
4-1 C15,C20
,C30,C20 35厚C20细石混凝土 m3 1.66 323.31 536.69

13 7-1 水泥砂浆一道（内掺建筑
胶）

100m2 0.4737 4944.29 2342.11

14 7-1 20厚1:2水泥砂浆，压实抹
光

100m2 0.4737 4944.29 2342.11

水泥踢脚线 4582.86

15 7-1 18厚水泥砂浆 100m2 0.9269 4944.29 4582.86

内墙面工程 173373.23



单位工程概预算表

工程名称：装饰工程 第 2 页  共 3 页

序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

墙1 白色乳胶漆墙面 13421.58

16 8-34 楼地面、墙面防水层 聚合
物水泥砂浆

100m2 4.2624 199.95 852.27

17 9-63 满刮3厚底基防裂腻子分层
找平

100m2 4.2624 720 3068.93

18 9-63 满刮2厚面层耐水腻子找平 100m2 4.2624 720 3068.93

19 9-62 满刮腻子两道 100m2 4.2624 345 1470.53

20 9-59 乳胶漆两道 100m2 4.2624 1163.88 4960.92

墙2 白色乳胶漆墙面 97654.05

21 8-34 楼地面、墙面防水层 聚合
物水泥砂浆

100m2 31.0128 199.95 6201.01

22 9-63 满刮3厚底基防裂腻子分层
找平

100m2 31.0128 720 22329.22

23 9-63 满刮2厚面层耐水腻子找平 100m2 31.0128 720 22329.22

24 9-62 满刮腻子两道 100m2 31.0128 345 10699.42

25 9-59 乳胶漆两道 100m2 31.0128 1163.88 36095.18

墙3 水泥砂浆墙面 62297.6

26 9-1 素水泥浆一道（内掺建筑
胶）

100m2 14.766 1018.37 15037.25

27 9-1 10厚1:3水泥砂浆打底 100m2 14.766 1018.37 15037.25

28 9-1 6厚1:2.5水泥砂浆抹面，
压实抹光

100m2 14.766 1018.37 15037.25

29 9-59 涂料 100m2 14.766 1163.88 17185.85

天棚工程 184014.28

板底白色乳胶漆顶棚 184014.28

30 9-44 天棚工程 天棚水泥砂浆 100m2 44.4509 1536.64 68305.03

31 9-45 8厚水泥石膏灰砂浆找平 100m2 44.4509 1439.2 63973.74

32 9-59 其他装饰 乳胶漆三遍 100m2 44.4509 1163.88 51735.51

零星工程 71695.26

33 补子目1 楼梯扶手 m 14.52 279.76 4062.12

34 补子目1 楼梯防滑条 m 108.82 36.75 3999.14

35 补子目1 电梯框 m2 1.18 800 944

36 补子目1 车档 套 184 150 27600

37 补子目1 车位线、标识线 m 1380 12 16560

38 补子目1 防撞角 个 218 85 18530



单位工程概预算表

工程名称：装饰工程 第 3 页  共 3 页

合计 964838.12



单位工程主材表

工程名称：装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 材料量 预算价 合价

合计



单位工程材料价差表

工程名称：装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 综合工日 工日 7716.0605 50 120 70 540124.24

2 高分子防水卷材 m2 68.2334 20 21.5 1.5 102.35

3 环氧树脂 kg 55.9263 31.67 26.31 -5.36 -299.76

4 建筑胶 kg 738.162 7 2.18 -4.82 -3557.94

5 砾石 m3 183.7548 86.64 110.2 23.56 4329.26

6 砾石 20～40mm m3 433.1037 86.64 110.2 23.56 10203.92

7 氯丁胶乳沥青 kg 10.0517 2.5 6.79 4.29 43.12

8 麻刀 kg 177.0921 4 4.73 0.73 129.28

9 乳胶漆 kg 4087.7282 10 26.41 16.41 67079.62

10 水 m3 279.5119 3.65 5 1.35 377.34

11 42.5水泥 kg 58791.9406 0.38 0.43 0.05 2939.6

12 碎石 5～15mm m3 21.0688 55.25 112.7 57.45 1210.4

13 模板 m3 1.4846 2100 1760.53 -339.47 -503.98

14 聚醋酸乙烯乳胶 kg 566.9526 14.66 9 -5.66 -3208.95

15 袋装熟石灰 t 498.473 240 320 80 39877.84

合计 658846.34



单位工程人材机汇总表

工程名称：装饰工程 第 1 页  共 2 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

一、 人工类别

1 综合工日 工日 7716.0605 50 385803.03

二、 配合比类别

1 C15混凝土 m3 523.7046 183.57 96136.45

2 C20混凝土C20 m3 97.0592 200.55 19465.22

3 C30混凝土C30 m3 132.5692 233 30888.62

4 C20细石混凝土 m3 23.7261 186.17 4417.09

5 1:1水泥砂浆 m3 3.23 301.04 972.36

6 聚合物水泥砂浆 m3 15.6766 244.04 3825.72

7 水泥砂浆1:2.5 m3 191.0235 226.27 43222.89

8 1:3水泥砂浆 m3 97.5836 198.45 19365.47

9 1:0.3:2.5水泥石灰砂浆 m3 25.7815 272.03 7013.34

10 1:0.3:3水泥石灰砂浆 m3 25.7815 256.8 6620.69

11 素水泥浆(掺建筑胶)一道 m3 20.5045 778.8 15968.9

12 1:3麻刀石灰砂浆 m3 10.6682 344.48 3674.98

13 纸筋石灰浆 m3 1.778 692.35 1231

三、 材料类别

1 楼梯防滑条 m 108.82 36.75 3999.14

2 电梯框 m2 1.18 800 944

3 车档 套 184 150 27600

4 车位线、标识线 m 1380 12 16560

5 防撞角 个 218 85 18530

6 楼梯扶手 m 14.52 279.76 4062.12

7 高分子防水卷材1.5mm m2 68.2334 20 1364.67

8 环氧树脂 kg 55.9263 31.67 1771.19

9 建筑胶 kg 738.162 7 5167.13

10 净砂 m3 377.9358 53.29 20140.2

11 砾石 m3 183.7548 86.64 15920.52

12 砾石 20～40mm m3 433.1037 86.64 37524.1

13 氯丁胶乳沥青 kg 10.0517 2.5 25.13

14 麻刀 kg 177.0921 4 708.37

15 乳胶漆 kg 4087.7282 10 40877.28



单位工程人材机汇总表

工程名称：装饰工程 第 2 页  共 2 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

三、 材料类别

16 石灰膏 kg 14036.6449 0.5 7018.32

17 水 m3 279.5119 3.65 1020.22

18 32.5水泥 kg 367334.7209 0.35 128567.15

19 42.5水泥 kg 58791.9406 0.38 22340.94

20 碎石 5～15mm m3 21.0688 55.25 1164.05

21 纸筋 kg 86.4108 0.7 60.49

22 中砂 m3 354.5144 37.15 13170.21

23 模板 m3 1.4846 2100 3117.66

24 聚醋酸乙烯乳胶 kg 566.9526 14.66 8311.53

25 袋装熟石灰 t 498.473 240 119633.52

26 其他材料费 元 57338.1941 1 57338.19

四、 机械类别

1 其他机械费 元 22098.1144 1 22098.11

合计 964838.3



单位工程三材汇总表

工程名称：装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 材   料   名   称 单位 数量

1 钢材 t

2 其中：钢筋 t

3 木材 m3

4 水泥 t 426.1266

5 商砼 m3

6 商品砂浆 m3



单位工程设备表

工程名称：装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

合计



单位工程主材设备表

工程名称：装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

合计



全费指标分析表

工程名称：装饰工程 第 1 页  共 3 页

序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

整个项目

楼地面工程

楼1 自流平环氧砂浆楼面 地
下车库

m2

1 7-1 水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 100m2 26.1216

2 4-1 50厚C30细石混凝土保护层 m3 130.61

3 7-1 自流平环氧砂浆 100m2 26.1216

金刚砂耐磨地坪面层 地库坡
道

m2

4 1-4 300厚3:7灰土 100m3 1.7618

5 4-1 100厚C20细石混凝土 m3 58.728

6 7-1 水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 100m2 5.8728

7 7-4 细石混凝土地面 换为【C20
混凝土】

100m2 5.8728

楼2 水泥砂浆楼面 m2

8 7-1 水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 100m2 12.7651

9 7-1 20厚1:2.5水泥砂浆，压实抹
光

100m2 12.7651

楼3 水泥砂浆楼面（有水） m2

10 7-1 1：3水泥砂浆找坡层，最薄处
20厚，坡向地漏，一次抹平

100m2 0.4737

11 8-10 1.5mm厚高分子防水卷材，四
周卷起150高

100m2 0.5529

12 4-1 35厚C20细石混凝土 m3 1.66

13 7-1 水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 100m2 0.4737

14 7-1 20厚1:2水泥砂浆，压实抹光 100m2 0.4737

水泥踢脚线 m2

15 7-1 18厚水泥砂浆 100m2 0.9269

内墙面工程

墙1 白色乳胶漆墙面 m2

16 8-34 楼地面、墙面防水层 聚合物
水泥砂浆

100m2 4.2624

17 9-63 满刮3厚底基防裂腻子分层找
平

100m2 4.2624

18 9-63 满刮2厚面层耐水腻子找平 100m2 4.2624

19 9-62 满刮腻子两道 100m2 4.2624



全费指标分析表

工程名称：装饰工程 第 2 页  共 3 页

序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

20 9-59 乳胶漆两道 100m2 4.2624

墙2 白色乳胶漆墙面 m2

21 8-34 楼地面、墙面防水层 聚合物
水泥砂浆

100m2 31.0128

22 9-63 满刮3厚底基防裂腻子分层找
平

100m2 31.0128

23 9-63 满刮2厚面层耐水腻子找平 100m2 31.0128

24 9-62 满刮腻子两道 100m2 31.0128

25 9-59 乳胶漆两道 100m2 31.0128

墙3 水泥砂浆墙面

26 9-1 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 100m2 14.766

27 9-1 10厚1:3水泥砂浆打底 100m2 14.766

28 9-1 6厚1:2.5水泥砂浆抹面，压实
抹光

100m2 14.766

29 9-59 涂料 100m2 14.766

天棚工程

板底白色乳胶漆顶棚 m2

30 9-44 天棚工程 天棚水泥砂浆 100m2 44.4509

31 9-45 8厚水泥石膏灰砂浆找平 100m2 44.4509

32 9-59 其他装饰 乳胶漆三遍 100m2 44.4509

零星工程

33 补子目1 楼梯扶手 m 14.52

34 补子目1 楼梯防滑条 m 108.82

35 补子目1 电梯框 m2 1.18

36 补子目1 车档 套 184

37 补子目1 车位线、标识线 m 1380

38 补子目1 防撞角 个 218

分部分项合计

1 大型机械设备进出场及安拆 项 1

2 施工排水 项 1

3 施工降水 项 1

4 已完工程及设备保护 项 1

5 其他 项 1



全费指标分析表

工程名称：装饰工程 第 3 页  共 3 页

序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

6 混凝土、钢筋混凝土模板 项 1

7 建筑工程垂直运输机械、超高
降效

项 1



单位工程费用汇总表

工程名称：给排水工程 专业：安装工程 页码：第 1 页

序号 名称 计算方法 金额（元） 备注

1 直接工程费 人工费合计+材料费合计+机械费合
计

427425.12

1.1 地下给排水系统 75187.07

1.2 压力排水系统 38213.8

1.3 生活水泵房 200000

2 人工费合计 人工费 26120.3

3 材料费合计 材料费+主材费+设备费 395814.12

4 机械费合计 机械费 5490.7

5 措施费用 系数措施项目费+定额措施项目费 15737.83

5.1 系数措施项目费 组织措施项目合计 15062.71

5.2 定额措施项目费 技术措施项目合计+技术措施项目
主材费+技术措施项目设备费

675.12

6 零星项目费 直接工程费-设备费+措施费（不含
安全文明施工费）

7 差价 人工费差价+材料费差价+机械费调
整

36567.94按规定计取

7.1 人工费差价 人工价差 36567.94

7.2 材料费差价 材料价差

7.3 机械费调整 机械费+技术措施项目机械费

8 直接费 直接工程费+措施费用+零星项目费
+差价

479730.89

9 管理费 人工费合计+技术措施项目人工费 4860.85

10 利润 人工费合计+技术措施项目人工费 5231.53

11 规费合计 社会保障费+住房公积金 22531.87

11.1 社会保障费
养老保险+失业保险+医疗保险+工
伤保险+残疾人就业保险+女工生育
保险

21062.4

11.1.1 养老保险 直接费+管理费+利润 17388.73

11.1.2 失业保险 直接费+管理费+利润 734.73

11.1.3 医疗保险 直接费+管理费+利润 2204.2

11.1.4 工伤保险 直接费+管理费+利润 342.88

11.1.5 残疾人就业保险 直接费+管理费+利润 195.93

11.1.6 女工生育保险 直接费+管理费+利润 195.93

11.2 住房公积金 直接费+管理费+利润 1469.47

12 不含税工程造价 直接费+管理费+利润+规费合计 512355.14

13 税金 不含税工程造价 17829.96
市区:3.48%，县
城镇:3.41%，非
县城镇:3.28%

14 含税工程造价 不含税工程造价+税金 530185.1

含税工程造价：伍拾叁万零壹佰捌拾伍元壹角 小写：530185.10



单位工程概预算表

工程名称：给排水工程 第 1 页  共 2 页

序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

地下给排水系统 112007.9

1 2-43 铝塑复合管 DN100 m 31 72.27 2240.37

Z00018@1 铝塑复合管 DN100 m 31.62 135 4268.7

2 2-44 铝塑复合管 DN150 m 72 115.61 8323.92

Z00018@2 铝塑复合管 DN150 m 73.44 202.5 14871.6

3 2-105 螺纹止回阀 DN25 个 3 11.08 33.24

Z00029@1 螺纹止回阀 DN25 个 3.03 56.1 169.98

4 2-105 螺纹截止阀 DN25 个 3 11.08 33.24

Z00029@2 螺纹截止阀 DN25 个 3.03 71.5 216.65

5 2-105 真空破坏器 DN25 个 3 11.08 33.24

Z00029@3 真空破坏器 DN25 个 3.03 135 409.05

6 2-122 法兰水表组 DN150 组 1 7565.5 7565.5

Z00032@1 法兰水表 DN150 个 1 850 850

Z00032@2 法兰闸阀 DN150 个 1 1160 1160

Z00032@3 法兰止回阀 DN150 个 1 610 610

7 2-121 法兰水表组 DN100 组 4 2708 10832

Z00032@4 法兰水表 DN100 个 4 805 3220

Z00032@5 法兰闸阀 DN100 个 4 526.21 2104.84

Z00032@6 法兰止回阀 DN100 个 4 400 1600

Z00032@7 Y型过滤器 DN100 个 4 485 1940

8 2-109 遥控浮球阀 DN100 个 4 49.14 196.56

Z00030@7 遥控浮球阀 DN100 个 4 1350 5400

9 补子目3 抗震支架（给排水） m2 4592.9 5 22964.5

10 补子目1 地库冲洗系统 m2 4592.9 5 22964.5

压力排水系统 115417.22

11 1-44
潜污泵JYWQ65-40-17-5.5
 Q=40m³/h，H=17m，N=5.
5kw

台 4 1110.31 4441.24

S00013@1
潜污泵JYWQ65-40-17-5.5
 Q=40m³/h，H=17m，N=5.
5kw

台 4 3500 14000

12 1-44
潜污泵JYWQ50-23-15-2.2
 Q=23m³/h，H=15m， 台 12 1110.31 13323.72



单位工程概预算表

工程名称：给排水工程 第 2 页  共 2 页

序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

N=2.2kw

S00013@2
潜污泵JYWQ50-23-15-2.2
 Q=23m³/h，H=15m，N=2.
2kw

台 12 2800 33600

13 2-28 钢塑复合管 DN65 m 163 58.84 9590.92

Z00019@1 钢塑复合管 DN65 m 166.26 53.12 8831.73

14 2-28 钢塑复合管 DN80 m 62 58.84 3648.08

Z00019@2 钢塑复合管 DN80 m 63.24 65.38 4134.63

15 2-28 钢塑复合管 DN100 m 70 58.84 4118.8

Z00019@3 钢塑复合管 DN100 m 71.4 81.72 5834.81

16 2-109 法兰止回阀 DN80 个 4 49.14 196.56

Z00030@1 法兰止回阀 DN80 个 4 330 1320

17 2-109 法兰止回阀 DN65 个 12 49.14 589.68

Z00030@4 法兰止回阀 DN65 个 12 280 3360

18 2-109 法兰蝶阀 DN80 个 4 49.14 196.56

Z00030@2 法兰蝶阀 DN80 个 4 172.8 691.2

19 2-109 法兰蝶阀 DN65 个 12 49.14 589.68

Z00030@5 法兰蝶阀 DN65 个 12 156.8 1881.6

20 2-109 法兰软接 DN80 个 4 49.14 196.56

Z00030@3 法兰软接 DN80 个 4 200 800

21 2-109 法兰软接 DN65 个 12 49.14 589.68

Z00030@6 法兰软接 DN65 个 12 162.5 1950

22 6-104 压力表 个 16 45.77 732.32

Z00189@3 压力表 个 16 50 800

生活水泵房 200000

23 补子目2 生活水泵房 项 1 200000 200000

合计 427425.12



单位工程主材表

工程名称：给排水工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 材料量 预算价 合价

1 铝塑复合管 DN100 m 31.62 135 4268.7

2 铝塑复合管 DN150 m 73.44 202.5 14871.6

3 钢塑复合管 DN65 m 166.26 53.12 8831.73

4 钢塑复合管 DN80 m 63.24 65.38 4134.63

5 钢塑复合管 DN100 m 71.4 81.72 5834.81

6 螺纹止回阀 DN25 个 3.03 56.1 169.98

7 螺纹截止阀 DN25 个 3.03 71.5 216.65

8 真空破坏器 DN25 个 3.03 135 409.05

9 法兰止回阀 DN80 个 4 330 1320

10 法兰蝶阀 DN80 个 4 172.8 691.2

11 法兰软接 DN80 个 4 200 800

12 法兰止回阀 DN65 个 12 280 3360

13 法兰蝶阀 DN65 个 12 156.8 1881.6

14 法兰软接 DN65 个 12 162.5 1950

15 遥控浮球阀 DN100 个 4 1350 5400

16 法兰水表 DN150 个 1 850 850

17 法兰闸阀 DN150 个 1 1160 1160

18 法兰止回阀 DN150 个 1 610 610

19 法兰水表 DN100 个 4 805 3220

20 法兰闸阀 DN100 个 4 526.21 2104.84

21 法兰止回阀 DN100 个 4 400 1600

22 Y型过滤器 DN100 个 4 485 1940

23 压力表 个 16 50 800

合计 66424.79



单位工程材料价差表

工程名称：给排水工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 综合工日 工日 522.3992 50 120 70 36567.94

合计 36567.94



单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水工程 第 1 页  共 2 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

一、 人工类别

1 综合工日 工日 522.3992 50 26119.96

2 人工费调整 元 168.7815 1 168.78

三、 材料类别

1 抗震支架（给排水） m2 4592.9 5 22964.5

2 地库冲洗系统 m2 4592.9 5 22964.5

3 生活水泵房 项 1 200000 200000

4 材料费 元 35860.87 1 35860.87

5 材料费调整 元 438.832 1 438.83

四、 机械类别

1 机械费 元 5490.7 1 5490.7

2 机械费调整 元 67.5126 1 67.51

五、 主材类别

1 铝塑复合管 DN100 m 31.62 135 4268.7

2 铝塑复合管 DN150 m 73.44 202.5 14871.6

3 钢塑复合管 DN65 m 166.26 53.12 8831.73

4 钢塑复合管 DN80 m 63.24 65.38 4134.63

5 钢塑复合管 DN100 m 71.4 81.72 5834.81

6 螺纹止回阀 DN25 个 3.03 56.1 169.98

7 螺纹截止阀 DN25 个 3.03 71.5 216.65

8 真空破坏器 DN25 个 3.03 135 409.05

9 法兰止回阀 DN80 个 4 330 1320

10 法兰蝶阀 DN80 个 4 172.8 691.2

11 法兰软接 DN80 个 4 200 800

12 法兰止回阀 DN65 个 12 280 3360

13 法兰蝶阀 DN65 个 12 156.8 1881.6

14 法兰软接 DN65 个 12 162.5 1950

15 遥控浮球阀 DN100 个 4 1350 5400

16 法兰水表 DN150 个 1 850 850

17 法兰闸阀 DN150 个 1 1160 1160

18 法兰止回阀 DN150 个 1 610 610



单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水工程 第 2 页  共 2 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

五、 主材类别

19 法兰水表 DN100 个 4 805 3220

20 法兰闸阀 DN100 个 4 526.21 2104.84

21 法兰止回阀 DN100 个 4 400 1600

22 Y型过滤器 DN100 个 4 485 1940

23 压力表 个 16 50 800

六、 设备类别

1 潜污泵JYWQ65-40-17-5.5 Q=4
0m³/h，H=17m，N=5.5kw

台 4 3500 14000

2 潜污泵JYWQ50-23-15-2.2 Q=2
3m³/h，H=15m，N=2.2kw

台 12 2800 33600

合计 428100.44



单位工程三材汇总表

工程名称：给排水工程 第 1 页  共 1 页

序号 材   料   名   称 单位 数量

1 钢材 t

2 其中：钢筋 t

3 木材 m3

4 水泥 t

5 商砼 m3

6 商品砂浆 m3



单位工程设备表

工程名称：给排水工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

1 潜污泵JYWQ65-40-17-5.5 Q=4
0m³/h，H=17m，N=5.5kw

台 4 3500 14000

2 潜污泵JYWQ50-23-15-2.2 Q=2
3m³/h，H=15m，N=2.2kw

台 12 2800 33600

合计 47600



单位工程主材设备表

工程名称：给排水工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

1 铝塑复合管 DN100 m 31.62 135 4268.7

2 铝塑复合管 DN150 m 73.44 202.5 14871.6

3 钢塑复合管 DN65 m 166.26 53.12 8831.73

4 钢塑复合管 DN80 m 63.24 65.38 4134.63

5 钢塑复合管 DN100 m 71.4 81.72 5834.81

6 螺纹止回阀 DN25 个 3.03 56.1 169.98

7 螺纹截止阀 DN25 个 3.03 71.5 216.65

8 真空破坏器 DN25 个 3.03 135 409.05

9 法兰止回阀 DN80 个 4 330 1320

10 法兰蝶阀 DN80 个 4 172.8 691.2

11 法兰软接 DN80 个 4 200 800

12 法兰止回阀 DN65 个 12 280 3360

13 法兰蝶阀 DN65 个 12 156.8 1881.6

14 法兰软接 DN65 个 12 162.5 1950

15 遥控浮球阀 DN100 个 4 1350 5400

16 法兰水表 DN150 个 1 850 850

17 法兰闸阀 DN150 个 1 1160 1160

18 法兰止回阀 DN150 个 1 610 610

19 法兰水表 DN100 个 4 805 3220

20 法兰闸阀 DN100 个 4 526.21 2104.84

21 法兰止回阀 DN100 个 4 400 1600

22 Y型过滤器 DN100 个 4 485 1940

23 压力表 个 16 50 800

24 潜污泵JYWQ65-40-17-5.5 Q=4
0m³/h，H=17m，N=5.5kw

台 4 3500 14000

25 潜污泵JYWQ50-23-15-2.2 Q=2
3m³/h，H=15m，N=2.2kw

台 12 2800 33600

合计 114024.79



全费指标分析表

工程名称：给排水工程 第 1 页  共 2 页

序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

整个项目

地下给排水系统

1 2-43 铝塑复合管 DN100 m 31

2 2-44 铝塑复合管 DN150 m 72

3 2-105 螺纹止回阀 DN25 个 3

4 2-105 螺纹截止阀 DN25 个 3

5 2-105 真空破坏器 DN25 个 3

6 2-122 法兰水表组 DN150 组 1

7 2-121 法兰水表组 DN100 组 4

8 2-109 遥控浮球阀 DN100 个 4

9 补子目3 抗震支架（给排水） m2 4592.9

10 补子目1 地库冲洗系统 m2 4592.9

压力排水系统

11 1-44 潜污泵JYWQ65-40-17-5.5 Q=
40m³/h，H=17m，N=5.5kw

台 4

12 1-44 潜污泵JYWQ50-23-15-2.2 Q=
23m³/h，H=15m，N=2.2kw

台 12

13 2-28 钢塑复合管 DN65 m 163

14 2-28 钢塑复合管 DN80 m 62

15 2-28 钢塑复合管 DN100 m 70

16 2-109 法兰止回阀 DN80 个 4

17 2-109 法兰止回阀 DN65 个 12

18 2-109 法兰蝶阀 DN80 个 4

19 2-109 法兰蝶阀 DN65 个 12

20 2-109 法兰软接 DN80 个 4

21 2-109 法兰软接 DN65 个 12

22 6-104 压力表 个 16

生活水泵房

23 补子目2 生活水泵房 项 1

分部分项合计

1 大型机械设备进出场及安拆 项 1

2 施工排水 项 1

3 施工降水 项 1



全费指标分析表

工程名称：给排水工程 第 2 页  共 2 页

序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

4
施工影响场地周边地上、地下
设施及建筑物安全的临时保护
设施

项 1

5 已完工程及设备保护 项 1

6 组装平台 项 1

7 设备、管道施工的防冻和焊接
保护措施

项 1

8 压力容器和高压管道的检验 项 1

9 焦炉施工大棚 项 1

10 焦炉烘炉、热态工程 项 1

11 管道安装后的充气保护措施 项 1

12 隧道内施工的通风、供水、供
气、供电、照明及通讯设施

项 1

13 现场施工围栏 项 1

14 长输管道临时水工保护措施 项 1

15 长输管道施工便道 项 1

16 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

17 长输管道地下穿越地上建筑物
的保护措施

项 1

18 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

19 格架式抱杆 项 1

20 脚手架 项 1

24 BM2 脚手架搭拆费(除通用设备安
装工程外)

元 1

21 其他 项 1



单位工程费用汇总表

工程名称：消防工程 专业：安装工程 页码：第 1 页

序号 名称 计算方法 金额（元） 备注

1 直接工程费 人工费合计+材料费合计+机械费合
计

928485.46

1.1 地下喷淋系统 128324.5

1.2 消防泵房 66965.24

1.3 地下消火栓系统 116604.96

1.4 室外消防系统 44324.86

1.5 气体灭火系统 120000

2 人工费合计 人工费 88256.57

3 材料费合计 材料费+主材费+设备费 818344.92

4 机械费合计 机械费 21883.97

5 措施费用 系数措施项目费+定额措施项目费 33238.38

5.1 系数措施项目费 组织措施项目合计 28865.09

5.2 定额措施项目费 技术措施项目合计+技术措施项目
主材费+技术措施项目设备费

4373.29

6 零星项目费 直接工程费-设备费+措施费（不含
安全文明施工费）

7 差价 人工费差价+材料费差价+机械费调
整

123544.58按规定计取

7.1 人工费差价 人工价差 123544.58

7.2 材料费差价 材料价差

7.3 机械费调整 机械费+技术措施项目机械费

8 直接费 直接工程费+措施费用+零星项目费
+差价

1085268.42

9 管理费 人工费合计+技术措施项目人工费 16520.79

10 利润 人工费合计+技术措施项目人工费 17780.63

11 规费合计 社会保障费+住房公积金 51500.21

11.1 社会保障费
养老保险+失业保险+医疗保险+工
伤保险+残疾人就业保险+女工生育
保险

48141.5

11.1.1 养老保险 直接费+管理费+利润 39744.73

11.1.2 失业保险 直接费+管理费+利润 1679.35

11.1.3 医疗保险 直接费+管理费+利润 5038.06

11.1.4 工伤保险 直接费+管理费+利润 783.7

11.1.5 残疾人就业保险 直接费+管理费+利润 447.83

11.1.6 女工生育保险 直接费+管理费+利润 447.83

11.2 住房公积金 直接费+管理费+利润 3358.71

12 不含税工程造价 直接费+管理费+利润+规费合计 1171070.05

13 税金 不含税工程造价 40753.24
市区:3.48%，县
城镇:3.41%，非
县城镇:3.28%

14 含税工程造价 不含税工程造价+税金 1211823.29
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序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

地下喷淋系统 196741.7

1 2-14 灭火喷头 个 366 27.71 10141.86

Z00012 喷头 个 369.66 12 4435.92

2 2-23 内外壁热浸镀锌钢管 DN25 m 660 33.73 22261.8

Z00018@1 内外壁热浸镀锌钢管 DN25 m 673.2 11.43 7694.68

3 2-24 内外壁热浸镀锌钢管 DN32 m 345 41.55 14334.75

Z00018@2 内外壁热浸镀锌钢管 DN32 m 351.9 16.312 5740.18

4 2-24 内外壁热浸镀锌钢管 DN40 m 161 41.55 6689.55

Z00018@3 内外壁热浸镀锌钢管 DN40 m 164.22 20.39 3348.45

5 2-24 内外壁热浸镀锌钢管 DN50 m 57 41.55 2368.35

Z00018@4 内外壁热浸镀锌钢管 DN50 m 58.14 25.48 1481.41

6 2-35 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 m 33 107.92 3561.36

Z00018@5 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 m 33.66 39.23 1320.48

7 2-35 内外壁热浸镀锌钢管 DN80 m 30 107.92 3237.6

Z00018@6 内外壁热浸镀锌钢管 DN80 m 30.6 44.62 1365.37

8 2-35 内外壁热浸镀锌钢管 DN10
0

m 13 107.92 1402.96

Z00018@7 内外壁热浸镀锌钢管 DN10
0

m 13.26 55.61 737.39

9 2-36 内外壁热浸镀锌钢管 DN15
0

m 373 162.59 60646.07

Z00018@8 内外壁热浸镀锌钢管 DN15
0

m 380.46 98.22 37368.78

10 2-105 自动排气阀 DN25 个 2 11.08 22.16

Z00029@1 自动排气阀 DN25 个 2.02 65.6 132.51

11 2-106 泄水阀 DN50 个 2 30.47 60.94

Z00029@2 泄水阀 DN50 个 2.02 200 404

12 2-18 末端试水装置 组 2 180.43 360.86
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序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

Z00015 末端试水装置 组 2 120 240

13 2-17 减压孔板 DN150 个 2 445.57 891.14

Z00014@1 减压孔板 DN150 个 2 45 90

14 2-22 法兰消防信号阀组 DN150 组 2 839.85 1679.7

Z00016@1 消防信号阀 个 2 450 900

Z00017@1 水流指示器 个 2 304 608

15 2-4 SQX150A型地下式水泵接
合器

套 2 332.7 665.4

Z00006@1 SQX150A型地下式水泵接
合器

套 2 1275 2550

消防泵房 355054.58

16 1-44 室内消火栓泵 Q=15S/L，
H=65m，N=30kw

台 2 1110.31 2220.62

S00013@1 室内消火栓泵 Q=15S/L，
H=65m，N=30kw

台 2 20000 40000

17 1-44 自喷泵 Q=30S/L，H=55m
，N=45kw

台 2 1110.31 2220.62

S00013@2 自喷泵 Q=30S/L，H=55m
，N=45kw

台 2 25000 50000

18 1-44 室外消火栓泵 Q=40S/L，
H=52m，N=41kw

台 2 1110.31 2220.62

S00013@3 室外消火栓泵 Q=40S/L，
H=52m，N=41kw

台 2 30000 60000

19 1-44 室外消火栓增压稳压泵 N=
2.2kw

台 2 1110.31 2220.62

S00013@4 室外消火栓增压稳压泵 N=
2.2kw

台 2 15000 30000

20 1-61 单体稳压罐 台 4 884.15 3536.6

S00020 隔膜式气压水罐 台 4 6000 24000

21 2-6 湿式报警阀 DN150 组 1 1385.44 1385.44

Z00007@1 湿式报警装置 套 1 1208 1208

22 2-110 信号闸阀 DN150 个 2 117.63 235.26

Z00030@1 信号闸阀 DN150 个 2 850 1700

23 2-109 法兰止回阀 DN100 个 2 49.14 98.28

Z00030@17 法兰止回阀 DN100 个 2 400 800

24 2-108 消防蝶阀 DN40 个 2 24.97 49.94

Z00030@18 消防蝶阀 DN40 个 2 200 400
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序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

25 2-109 消防蝶阀 DN100 个 4 49.14 196.56

Z00030@2 消防蝶阀 DN100 个 4 500 2000

26 2-110 消防蝶阀 DN150 个 13 117.63 1529.19

Z00030@3 消防蝶阀 DN150 个 13 750 9750

27 2-109 消防闸阀 DN65 个 18 49.14 884.52

Z00030@16 消防闸阀 DN65 个 18 435.5 7839

28 2-110 消防闸阀 DN200 个 2 117.63 235.26

Z00030@4 消防闸阀 DN200 个 2 1340 2680

29 2-111 消防闸阀 DN250 个 4 306.08 1224.32

Z00030@14 消防闸阀 DN250 个 4 1675 6700

30 2-111 消防闸阀 DN300 个 1 306.08 306.08

Z00030@13 消防闸阀 DN300 个 1 2010 2010

31 2-111 法兰软接 DN250 个 4 306.08 1224.32

Z00030@15 法兰软接 DN250 个 4 625 2500

32 2-110 法兰软接 DN200 个 2 117.63 235.26

Z00030@5 法兰软接 DN200 个 2 500 1000

33 2-110 法兰软接 DN150 个 6 117.63 705.78

Z00030@6 法兰软接 DN150 个 6 375 2250

34 2-110 消声止回阀 DN150 个 6 117.63 705.78

Z00030@7 消声止回阀 DN150 个 6 650 3900

35 2-109 试水阀门 DN65 个 6 49.14 294.84

Z00030@8 试水阀门 DN65 个 6 350 2100

36 2-109 超压泄压阀 DN100 个 3 49.14 147.42

Z00030@9 超压泄压阀 DN100 个 3 1350 4050

37 2-109 Y型过滤器 DN100 个 3 49.14 147.42

Z00030@10 Y型过滤器 DN100 个 3 485 1455

38 2-110 水锤消除器 DN150 个 6 117.63 705.78

Z00030@11 水锤消除器 DN150 个 6 1970.87 11825.22

39 6-104 流量测试装置 个 6 45.77 274.62

Z00189@1 流量测试装置 个 6 660 3960

40 6-104 压力测试装置 个 6 45.77 274.62

Z00189@2 压力测试装置 个 6 750 4500

41 6-104 压力表 个 13 45.77 595.01
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序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

Z00189@3 压力表 个 13 50 650

42 2-24 内外壁热浸镀锌钢管 DN40 m 11 41.55 457.05

Z00018@3 内外壁热浸镀锌钢管 DN40 m 11.22 20.39 228.78

43 2-36 内外壁热浸镀锌钢管 DN15
0

m 25 162.59 4064.75

Z00018@8 内外壁热浸镀锌钢管 DN15
0

m 25.5 98.22 2504.61

44 2-37 内外壁热浸镀锌钢管 DN20
0

m 11 245.86 2704.46

Z00018@9 内外壁热浸镀锌钢管 DN20
0

m 11.22 132.56 1487.32

45 2-38 内外壁热浸镀锌钢管 DN25
0

m 21 534.1 11216.1

Z00018@10 内外壁热浸镀锌钢管 DN25
0

m 21.42 165.7 3549.29

46 2-38 内外壁热浸镀锌钢管 DN30
0

m 15 534.1 8011.5

Z00018@11 内外壁热浸镀锌钢管 DN30
0

m 15.3 198.84 3042.25

47 6-34 水灭火系统控制装置 调试
500点以内

系统 1 16636.6 16636.6

地下消火栓系统 181665.9

48 2-1 室内消火栓 套 18 63.12 1136.16

Z00003 室内消火栓 套 18 800 14400

49 2-109 消防蝶阀 DN65 个 19 49.14 933.66

Z00030@12 消防蝶阀 DN65 个 19 325 6175

50 2-4 SQX150A型地下式水泵接
合器

套 4 332.7 1330.8

Z00006@1 SQX150A型地下式水泵接
合器

套 4 1275 5100

51 2-36 内外壁热浸镀锌钢管 DN15
0

m 362 162.59 58857.58

Z00018@8 内外壁热浸镀锌钢管 DN15
0

m 369.24 98.22 36266.75

52 2-35 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 m 78 107.92 8417.76

Z00018@5 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 m 79.56 39.23 3121.14
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序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

53 补子目3 抗震支架（消防） m2 4592.9 10 45929

室外消防系统 75023.28

54 2-36 内外壁热浸镀锌钢管 DN15
0

m 269 162.59 43736.71

Z00018@8 内外壁热浸镀锌钢管 DN15
0

m 274.38 98.22 26949.6

55 2-110 消防蝶阀 DN150 个 5 117.63 588.15

Z00030@3 消防蝶阀 DN150 个 5 750 3750

气体灭火系统 120000

56 补子目1 气体灭火系统 项 1 120000 120000

合计 928485.46
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序号 名称规格 单位 材料量 预算价 合价

1 室内消火栓DN65 套 18 800 14400

2 SQX150A型地下式水泵接合器 套 6 1275 7650

3 湿式报警装置DN150 套 1 1208 1208

4 喷头 个 369.66 12 4435.92

5 减压孔板 DN150 个 2 45 90

6 末端试水装置 组 2 120 240

7 消防信号阀DN150 个 2 450 900

8 水流指示器DN150 个 2 304 608

9 内外壁热浸镀锌钢管 DN25 m 673.2 11.43 7694.68

10 内外壁热浸镀锌钢管 DN250 m 21.42 165.7 3549.29

11 内外壁热浸镀锌钢管 DN300 m 15.3 198.84 3042.25

12 内外壁热浸镀锌钢管 DN32 m 351.9 16.312 5740.19

13 内外壁热浸镀锌钢管 DN40 m 175.44 20.39 3577.22

14 内外壁热浸镀锌钢管 DN50 m 58.14 25.48 1481.41

15 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 m 113.22 39.23 4441.62

16 内外壁热浸镀锌钢管 DN80 m 30.6 44.62 1365.37

17 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 m 13.26 55.61 737.39

18 内外壁热浸镀锌钢管 DN150 m 1049.58 98.22 103089.75

19 内外壁热浸镀锌钢管 DN200 m 11.22 132.56 1487.32

20 自动排气阀 DN25 个 2.02 65.6 132.51

21 泄水阀 DN50 个 2.02 200 404

22 信号闸阀 DN150 个 2 850 1700

23 Y型过滤器 DN100 个 3 485 1455

24 水锤消除器 DN150 个 6 1970.87 11825.22

25 消防蝶阀 DN65 个 19 325 6175

26 消防闸阀 DN300 个 1 2010 2010

27 消防闸阀 DN250 个 4 1675 6700

28 法兰软接 DN250 个 4 625 2500

29 消防闸阀 DN65 个 18 435.5 7839

30 法兰止回阀 DN100 个 2 400 800

31 消防蝶阀 DN40 个 2 200 400

32 消防蝶阀 DN100 个 4 500 2000
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序号 名称规格 单位 材料量 预算价 合价

33 消防蝶阀 DN150 个 18 750 13500

34 消防闸阀 DN200 个 2 1340 2680

35 法兰软接 DN200 个 2 500 1000

36 法兰软接 DN150 个 6 375 2250

37 消声止回阀 DN150 个 6 650 3900

38 试水阀门 DN65 个 6 350 2100

39 超压泄压阀 DN100 个 3 1350 4050

40 流量测试装置 个 6 660 3960

41 压力测试装置 个 6 750 4500

42 压力表 个 13 50 650

合计 248269.14
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序号 材料名称 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 综合工日 工日 1764.9225 50 120 70 123544.58

合计 123544.58
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序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

一、 人工类别

1 综合工日 工日 1764.9225 50 88246.13

2 人工费调整 元 1093.3248 1 1093.32

三、 材料类别

1 抗震支架（消防） m2 4592.9 10 45929

2 气体灭火系统 项 1 120000 120000

3 材料费 元 200150.02 1 200150.02

4 材料费调整 元 2842.6444 1 2842.64

四、 机械类别

1 机械费 元 21883.97 1 21883.97

2 机械费调整 元 437.3299 1 437.33

五、 主材类别

1 室内消火栓DN65 套 18 800 14400

2 SQX150A型地下式水泵接合器 套 6 1275 7650

3 湿式报警装置DN150 套 1 1208 1208

4 喷头 个 369.66 12 4435.92

5 减压孔板 DN150 个 2 45 90

6 末端试水装置 组 2 120 240

7 消防信号阀DN150 个 2 450 900

8 水流指示器DN150 个 2 304 608

9 内外壁热浸镀锌钢管 DN25 m 673.2 11.43 7694.68

10 内外壁热浸镀锌钢管 DN250 m 21.42 165.7 3549.29

11 内外壁热浸镀锌钢管 DN300 m 15.3 198.84 3042.25

12 内外壁热浸镀锌钢管 DN32 m 351.9 16.312 5740.19

13 内外壁热浸镀锌钢管 DN40 m 175.44 20.39 3577.22

14 内外壁热浸镀锌钢管 DN50 m 58.14 25.48 1481.41

15 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 m 113.22 39.23 4441.62

16 内外壁热浸镀锌钢管 DN80 m 30.6 44.62 1365.37

17 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 m 13.26 55.61 737.39

18 内外壁热浸镀锌钢管 DN150 m 1049.58 98.22 103089.75

19 内外壁热浸镀锌钢管 DN200 m 11.22 132.56 1487.32



单位工程人材机汇总表

工程名称：消防工程 第 2 页  共 3 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

五、 主材类别

20 自动排气阀 DN25 个 2.02 65.6 132.51

21 泄水阀 DN50 个 2.02 200 404

22 信号闸阀 DN150 个 2 850 1700

23 Y型过滤器 DN100 个 3 485 1455

24 水锤消除器 DN150 个 6 1970.87 11825.22

25 消防蝶阀 DN65 个 19 325 6175

26 消防闸阀 DN300 个 1 2010 2010

27 消防闸阀 DN250 个 4 1675 6700

28 法兰软接 DN250 个 4 625 2500

29 消防闸阀 DN65 个 18 435.5 7839

30 法兰止回阀 DN100 个 2 400 800

31 消防蝶阀 DN40 个 2 200 400

32 消防蝶阀 DN100 个 4 500 2000

33 消防蝶阀 DN150 个 18 750 13500

34 消防闸阀 DN200 个 2 1340 2680

35 法兰软接 DN200 个 2 500 1000

36 法兰软接 DN150 个 6 375 2250

37 消声止回阀 DN150 个 6 650 3900

38 试水阀门 DN65 个 6 350 2100

39 超压泄压阀 DN100 个 3 1350 4050

40 流量测试装置 个 6 660 3960

41 压力测试装置 个 6 750 4500

42 压力表 个 13 50 650

六、 设备类别

1 室内消火栓泵 Q=15S/L，H=65
m，N=30kw

台 2 20000 40000

2 自喷泵 Q=30S/L，H=55m，N=4
5kw

台 2 25000 50000

3 室外消火栓泵 Q=40S/L，H=52
m，N=41kw

台 2 30000 60000

4 室外消火栓增压稳压泵 N=2.2
kw

台 2 15000 30000

5 隔膜式气压水罐 台 4 6000 24000
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合计 932851.55
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序号 材   料   名   称 单位 数量

1 钢材 t

2 其中：钢筋 t

3 木材 m3

4 水泥 t

5 商砼 m3

6 商品砂浆 m3
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序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

1 室内消火栓泵 Q=15S/L，H=65
m，N=30kw

台 2 20000 40000

2 自喷泵 Q=30S/L，H=55m，N=4
5kw

台 2 25000 50000

3 室外消火栓泵 Q=40S/L，H=52
m，N=41kw

台 2 30000 60000

4 室外消火栓增压稳压泵 N=2.2
kw

台 2 15000 30000

5 隔膜式气压水罐 台 4 6000 24000

合计 204000
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序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

1 室内消火栓DN65 套 18 800 14400

2 SQX150A型地下式水泵接合器 套 6 1275 7650

3 湿式报警装置DN150 套 1 1208 1208

4 喷头 个 369.66 12 4435.92

5 减压孔板 DN150 个 2 45 90

6 末端试水装置 组 2 120 240

7 消防信号阀DN150 个 2 450 900

8 水流指示器DN150 个 2 304 608

9 内外壁热浸镀锌钢管 DN25 m 673.2 11.43 7694.68

10 内外壁热浸镀锌钢管 DN250 m 21.42 165.7 3549.29

11 内外壁热浸镀锌钢管 DN300 m 15.3 198.84 3042.25

12 内外壁热浸镀锌钢管 DN32 m 351.9 16.312 5740.19

13 内外壁热浸镀锌钢管 DN40 m 175.44 20.39 3577.22

14 内外壁热浸镀锌钢管 DN50 m 58.14 25.48 1481.41

15 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 m 113.22 39.23 4441.62

16 内外壁热浸镀锌钢管 DN80 m 30.6 44.62 1365.37

17 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 m 13.26 55.61 737.39

18 内外壁热浸镀锌钢管 DN150 m 1049.58 98.22 103089.75

19 内外壁热浸镀锌钢管 DN200 m 11.22 132.56 1487.32

20 自动排气阀 DN25 个 2.02 65.6 132.51

21 泄水阀 DN50 个 2.02 200 404

22 信号闸阀 DN150 个 2 850 1700

23 Y型过滤器 DN100 个 3 485 1455

24 水锤消除器 DN150 个 6 1970.87 11825.22

25 消防蝶阀 DN65 个 19 325 6175

26 消防闸阀 DN300 个 1 2010 2010

27 消防闸阀 DN250 个 4 1675 6700

28 法兰软接 DN250 个 4 625 2500

29 消防闸阀 DN65 个 18 435.5 7839

30 法兰止回阀 DN100 个 2 400 800

31 消防蝶阀 DN40 个 2 200 400

32 消防蝶阀 DN100 个 4 500 2000

33 消防蝶阀 DN150 个 18 750 13500

34 消防闸阀 DN200 个 2 1340 2680
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序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

1 法兰软接 DN200 个 2 500 1000

2 法兰软接 DN150 个 6 375 2250

3 消声止回阀 DN150 个 6 650 3900

4 试水阀门 DN65 个 6 350 2100

5 超压泄压阀 DN100 个 3 1350 4050

6 流量测试装置 个 6 660 3960

7 压力测试装置 个 6 750 4500

8 压力表 个 13 50 650

9 室内消火栓泵 Q=15S/L，H=65
m，N=30kw

台 2 20000 40000

10 自喷泵 Q=30S/L，H=55m，N=4
5kw

台 2 25000 50000

11 室外消火栓泵 Q=40S/L，H=52
m，N=41kw

台 2 30000 60000

12 室外消火栓增压稳压泵 N=2.2
kw

台 2 15000 30000

13 隔膜式气压水罐 台 4 6000 24000

合计 452269.14



全费指标分析表

工程名称：消防工程 第 1 页  共 3 页

序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

整个项目

地下喷淋系统

1 2-14 灭火喷头 个 366

2 2-23 内外壁热浸镀锌钢管 DN25 m 660

3 2-24 内外壁热浸镀锌钢管 DN32 m 345

4 2-24 内外壁热浸镀锌钢管 DN40 m 161

5 2-24 内外壁热浸镀锌钢管 DN50 m 57

6 2-35 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 m 33

7 2-35 内外壁热浸镀锌钢管 DN80 m 30

8 2-35 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 m 13

9 2-36 内外壁热浸镀锌钢管 DN150 m 373

10 2-105 自动排气阀 DN25 个 2

11 2-106 泄水阀 DN50 个 2

12 2-18 末端试水装置 组 2

13 2-17 减压孔板 DN150 个 2

14 2-22 法兰消防信号阀组 DN150 组 2

15 2-4 SQX150A型地下式水泵接合器 套 2

消防泵房

16 1-44 室内消火栓泵 Q=15S/L，H=6
5m，N=30kw

台 2

17 1-44 自喷泵 Q=30S/L，H=55m，N=
45kw

台 2

18 1-44 室外消火栓泵 Q=40S/L，H=5
2m，N=41kw

台 2

19 1-44 室外消火栓增压稳压泵 N=2.2
kw

台 2

20 1-61 单体稳压罐 台 4

21 2-6 湿式报警阀 DN150 组 1

22 2-110 信号闸阀 DN150 个 2

23 2-109 法兰止回阀 DN100 个 2

24 2-108 消防蝶阀 DN40 个 2

25 2-109 消防蝶阀 DN100 个 4

26 2-110 消防蝶阀 DN150 个 13

27 2-109 消防闸阀 DN65 个 18
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序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

28 2-110 消防闸阀 DN200 个 2

29 2-111 消防闸阀 DN250 个 4

30 2-111 消防闸阀 DN300 个 1

31 2-111 法兰软接 DN250 个 4

32 2-110 法兰软接 DN200 个 2

33 2-110 法兰软接 DN150 个 6

34 2-110 消声止回阀 DN150 个 6

35 2-109 试水阀门 DN65 个 6

36 2-109 超压泄压阀 DN100 个 3

37 2-109 Y型过滤器 DN100 个 3

38 2-110 水锤消除器 DN150 个 6

39 6-104 流量测试装置 个 6

40 6-104 压力测试装置 个 6

41 6-104 压力表 个 13

42 2-24 内外壁热浸镀锌钢管 DN40 m 11

43 2-36 内外壁热浸镀锌钢管 DN150 m 25

44 2-37 内外壁热浸镀锌钢管 DN200 m 11

45 2-38 内外壁热浸镀锌钢管 DN250 m 21

46 2-38 内外壁热浸镀锌钢管 DN300 m 15

47 6-34 水灭火系统控制装置 调试500
点以内

系统 1

地下消火栓系统

48 2-1 室内消火栓 套 18

49 2-109 消防蝶阀 DN65 个 19

50 2-4 SQX150A型地下式水泵接合器 套 4

51 2-36 内外壁热浸镀锌钢管 DN150 m 362

52 2-35 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 m 78

53 补子目3 抗震支架（消防） m2 4592.9

室外消防系统

54 2-36 内外壁热浸镀锌钢管 DN150 m 269

55 2-110 消防蝶阀 DN150 个 5

气体灭火系统

56 补子目1 气体灭火系统 项 1
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序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

分部分项合计

1 大型机械设备进出场及安拆 项 1

2 施工排水 项 1

3 施工降水 项 1

4
施工影响场地周边地上、地下
设施及建筑物安全的临时保护
设施

项 1

5 已完工程及设备保护 项 1

6 组装平台 项 1

7 设备、管道施工的防冻和焊接
保护措施

项 1

8 压力容器和高压管道的检验 项 1

9 焦炉施工大棚 项 1

10 焦炉烘炉、热态工程 项 1

11 管道安装后的充气保护措施 项 1

12 隧道内施工的通风、供水、供
气、供电、照明及通讯设施

项 1

13 现场施工围栏 项 1

14 长输管道临时水工保护措施 项 1

15 长输管道施工便道 项 1

16 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

17 长输管道地下穿越地上建筑物
的保护措施

项 1

18 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

19 格架式抱杆 项 1

20 脚手架 项 1

57 BM2 脚手架搭拆费(除通用设备安
装工程外)

元 1

21 其他 项 1



单位工程费用汇总表
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序号 名称 计算方法 金额（元） 备注

1 直接工程费 人工费合计+材料费合计+机械费合
计

125590.77

1.1 地下排烟系统 67768.77

2 人工费合计 人工费 19256.23

3 材料费合计 材料费+主材费+设备费 100398.51

4 机械费合计 机械费 5936.03

5 措施费用
系数措施项目费(不含安文费)+定
额措施项目费+安全及文明施工措
施费

8414.33

5.1 系数措施项目费(不含安文费) 组织措施项目合计(不含安全文明
施工费)

1243.04

5.2 定额措施项目费 技术措施项目合计+技术措施项目
主材费+技术措施项目设备费

1030.75

5.3 安全及文明施工措施费 安全文明施工费 6140.54

6 零星项目费 直接工程费+系数措施项目费(不含
安文费)+定额措施项目费

7 差价 人工费差价+材料费差价+机械费调
整

26237.12按规定计取

7.1 人工费差价 人工价差 26237.12

7.2 材料费差价 材料价差

7.3 机械费调整 机械费+技术措施项目机械费

8 直接费
直接工程费+系数措施项目费(不含
安文费)+定额措施项目费+零星项
目费+差价

154101.68

9 管理费 人工费合计+技术措施项目人工费 3608.12

10 利润 人工费合计+技术措施项目人工费 3883.27

11 规费合计 社会保障费+住房公积金 7433.29

11.1 社会保障费
养老保险+失业保险+医疗保险+工
伤保险+残疾人就业保险+女工生育
保险

6948.51

11.1.1 养老保险 直接费+管理费+利润 5736.55

11.1.2 失业保险 直接费+管理费+利润 242.39

11.1.3 医疗保险 直接费+管理费+利润 727.17

11.1.4 工伤保险 直接费+管理费+利润 113.12

11.1.5 残疾人就业保险 直接费+管理费+利润 64.64

11.1.6 女工生育保险 直接费+管理费+利润 64.64

11.2 住房公积金 直接费+管理费+利润 484.78

12 不含税工程造价 直接费+管理费+利润+规费合计+安
全及文明施工措施费

175166.9

13 税金 不含税工程造价 6095.81
市区:3.48%，县
城镇:3.41%，非
县城镇:3.28%



单位工程费用汇总表
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序号 名称 计算方法 金额（元） 备注

14 含税工程造价 不含税工程造价+税金 181262.71

含税工程造价：壹拾捌万壹仟贰佰陆拾贰元柒角壹分 小写：181262.71
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序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

地下排烟系统 125590.77

1 3-4 消防排烟风机PY-B1-1 台 1 146.04 146.04

S00030@3 消防排烟风机PY-B1-1 台 1 5000 5000

2 3-4 消防排烟风机PY-B1-2 台 1 146.04 146.04

S00030@5 消防排烟风机PY-B1-2 台 1 5000 5000

3 3-4 事故后排风机PF-B1-2 台 1 146.04 146.04

S00030@4 事故后排风机PF-B1-2 台 1 2000 2000

4 3-42 镀锌板风管 δ1mm m2 358 65.34 23391.72

Z00081@1 镀锌钢板 m2 407.404 48.27 19665.41

5 3-42 镀锌板风管δ1.2mm m2 39 65.34 2548.26

Z00081@2 镀锌钢板 m2 44.382 58.07 2577.26

6 3-42 镀锌板风管δ1.5mm m2 113 65.34 7383.42

Z00081@3 镀锌钢板 m2 128.594 68 8744.39

7 3-86 多叶排烟口GS 800*600 个 1 143.05 143.05

Z00096@1 多叶排烟口GS 800*600 个 1 710 710

8 3-86 多叶排烟口GS 1000*800 个 1 143.05 143.05

Z00096@4 多叶排烟口GS 1000*800 个 1 870 870

9 3-80 70° 防火阀MEE 800*600 个 1 353.72 353.72

Z00094@1 70° 防火阀MEE 800*600 个 1 476 476

10 3-79 70° 防火阀FD 500*320 个 1 212.47 212.47

Z00094@5 70° 防火阀FD 500*320 个 1 299 299

11 3-80 70° 防火阀FD 800*320 个 1 353.72 353.72

Z00094@8 70° 防火阀FD 800*320 个 1 390 390

12 3-80 70° 防火阀FD 1000*250 个 1 353.72 353.72

Z00094@7 70° 防火阀FD 1000*250 个 1 430 430

13 3-79 70° 防火阀MEE 500*320 个 1 212.47 212.47

Z00094@6 70° 防火阀MEE 500*320 个 1 299 299

14 3-80 70° 防火阀MEE 800*320 个 1 353.72 353.72

Z00094@9 70° 防火阀MEE 800*320 个 1 390 390

15 3-80 70° 防火阀MEE 1000*800 个 1 353.72 353.72

Z00094@2 70° 防火阀MEE 1000*800 个 1 598 598

16 3-80 280° 防火阀FDH 800*400 个 2 353.72 707.44

Z00094@4 280° 防火阀FDH 800*400 个 2 464 928
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序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

17 3-80 280° 防火阀FDSH 1000*2
50

个 2 353.72 707.44

Z00094@3 280° 防火阀FDSH 1000*2
50

个 2 479 958

18 3-81 280° 防火阀FDSH 2000*4
00

个 1 726.79 726.79

Z00094@17 280° 防火阀FDSH 2000*4
00

个 1 830 830

19 3-74 调节阀VD 1000*320 个 5 269.52 1347.6

Z00092@1 调节阀VD 1000*320 个 5 594 2970

20 3-86 单层格栅风口带阀AH/D 8
00*800

个 4 143.05 572.2

Z00096@2 单层格栅风口带阀AH/D 8
00*800

个 4 609 2436

21 3-85 单层格栅风口AH 300*400 个 2 73.6 147.2

Z00096@3 单层格栅风口AH 300*400 个 2 70 140

22 3-85 单层格栅风口AH 500*400 个 2 73.6 147.2

Z00096@5 单层格栅风口AH 500*400 个 2 96 192

23 3-86 单层格栅风口AH 600*500 个 15 143.05 2145.75

Z00096@7 单层格栅风口AH 600*500 个 15 128 1920

24 补子目3 抗震支架（暖通） m2 4592.9 5 22964.5

25 BM1
系统调试费(消防、采暖、
通风空调、站类工艺管道
工程)

元 1 2061.49 2061.49

合计 125590.77



单位工程主材表

工程名称：暖通工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 材料量 预算价 合价

1 镀锌钢板δ1mm m2 407.404 48.27 19665.39

2 镀锌钢板δ1.2mm m2 44.382 58.07 2577.26

3 镀锌钢板δ1.5mm m2 128.594 68 8744.39

4 调节阀VD 1000*320 个 5 594 2970

5 70° 防火阀MEE 800*600 个 1 476 476

6 280° 防火阀FDSH 2000*400 个 1 830 830

7 70° 防火阀MEE 1000*800 个 1 598 598

8 280° 防火阀FDSH 1000*250 个 2 479 958

9 280° 防火阀FDH 800*400 个 2 464 928

10 70° 防火阀FD 500*320 个 1 299 299

11 70° 防火阀MEE 500*320 个 1 299 299

12 70° 防火阀FD 1000*250 个 1 430 430

13 70° 防火阀FD 800*320 个 1 390 390

14 70° 防火阀MEE 800*320 个 1 390 390

15 多叶排烟口GS 800*600 个 1 710 710

16 单层格栅风口带阀AH/D 800*80
0

个 4 609 2436

17 单层格栅风口AH 300*400 个 2 70 140

18 多叶排烟口GS 1000*800 个 1 870 870

19 单层格栅风口AH 500*400 个 2 96 192

20 单层格栅风口AH 600*500 个 15 128 1920

合计 45823.04
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序号 材料名称 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 综合工日 工日 374.816 50 120 70 26237.12

合计 26237.12
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序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

一、 人工类别

1 综合工日 工日 374.816 50 18740.8

2 人工费调整 元 773.0605 1 773.06

三、 材料类别

1 抗震支架（暖通） m2 4592.9 5 22964.5

2 材料费 元 19096.64 1 19096.64

3 材料费调整 元 1185.3594 1 1185.36

四、 机械类别

1 机械费 元 4905.28 1 4905.28

2 机械费调整 元 1133.822 1 1133.82

五、 主材类别

1 镀锌钢板δ1mm m2 407.404 48.27 19665.39

2 镀锌钢板δ1.2mm m2 44.382 58.07 2577.26

3 镀锌钢板δ1.5mm m2 128.594 68 8744.39

4 调节阀VD 1000*320 个 5 594 2970

5 70° 防火阀MEE 800*600 个 1 476 476

6 280° 防火阀FDSH 2000*400 个 1 830 830

7 70° 防火阀MEE 1000*800 个 1 598 598

8 280° 防火阀FDSH 1000*250 个 2 479 958

9 280° 防火阀FDH 800*400 个 2 464 928

10 70° 防火阀FD 500*320 个 1 299 299

11 70° 防火阀MEE 500*320 个 1 299 299

12 70° 防火阀FD 1000*250 个 1 430 430

13 70° 防火阀FD 800*320 个 1 390 390

14 70° 防火阀MEE 800*320 个 1 390 390

15 多叶排烟口GS 800*600 个 1 710 710

16 单层格栅风口带阀AH/D 800*80
0

个 4 609 2436

17 单层格栅风口AH 300*400 个 2 70 140

18 多叶排烟口GS 1000*800 个 1 870 870

19 单层格栅风口AH 500*400 个 2 96 192
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序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

五、 主材类别

20 单层格栅风口AH 600*500 个 15 128 1920

六、 设备类别

1 消防排烟风机PY-B1-1风量1860
0，功率5.5kw

台 1 5000 5000

2 事故后排风机PF-B1-2风量4200
，功率2.2kw

台 1 2000 2000

3 消防排烟风机PY-B1-2风量1860
0，功率5.5kw

台 1 5000 5000

合计 126622.5
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序号 材   料   名   称 单位 数量

1 钢材 t

2 其中：钢筋 t

3 木材 m3

4 水泥 t

5 商砼 m3

6 商品砂浆 m3



单位工程设备表

工程名称：暖通工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

1 消防排烟风机PY-B1-1风量1860
0，功率5.5kw

台 1 5000 5000

2 事故后排风机PF-B1-2风量4200
，功率2.2kw

台 1 2000 2000

3 消防排烟风机PY-B1-2风量1860
0，功率5.5kw

台 1 5000 5000

合计 12000



单位工程主材设备表

工程名称：暖通工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

1 镀锌钢板δ1mm m2 407.404 48.27 19665.39

2 镀锌钢板δ1.2mm m2 44.382 58.07 2577.26

3 镀锌钢板δ1.5mm m2 128.594 68 8744.39

4 调节阀VD 1000*320 个 5 594 2970

5 70° 防火阀MEE 800*600 个 1 476 476

6 280° 防火阀FDSH 2000*400 个 1 830 830

7 70° 防火阀MEE 1000*800 个 1 598 598

8 280° 防火阀FDSH 1000*250 个 2 479 958

9 280° 防火阀FDH 800*400 个 2 464 928

10 70° 防火阀FD 500*320 个 1 299 299

11 70° 防火阀MEE 500*320 个 1 299 299

12 70° 防火阀FD 1000*250 个 1 430 430

13 70° 防火阀FD 800*320 个 1 390 390

14 70° 防火阀MEE 800*320 个 1 390 390

15 多叶排烟口GS 800*600 个 1 710 710

16 单层格栅风口带阀AH/D 800*80
0

个 4 609 2436

17 单层格栅风口AH 300*400 个 2 70 140

18 多叶排烟口GS 1000*800 个 1 870 870

19 单层格栅风口AH 500*400 个 2 96 192

20 单层格栅风口AH 600*500 个 15 128 1920

21 消防排烟风机PY-B1-1风量1860
0，功率5.5kw

台 1 5000 5000

22 事故后排风机PF-B1-2风量4200
，功率2.2kw

台 1 2000 2000

23 消防排烟风机PY-B1-2风量1860
0，功率5.5kw

台 1 5000 5000

合计 57823.04



全费指标分析表

工程名称：暖通工程 第 1 页  共 2 页

序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

整个项目

地下排烟系统

1 3-4 消防排烟风机PY-B1-1 台 1

2 3-4 消防排烟风机PY-B1-2 台 1

3 3-4 事故后排风机PF-B1-2 台 1

4 3-42 镀锌板风管 δ1mm m2 358

5 3-42 镀锌板风管δ1.2mm m2 39

6 3-42 镀锌板风管δ1.5mm m2 113

7 3-86 多叶排烟口GS 800*600 个 1

8 3-86 多叶排烟口GS 1000*800 个 1

9 3-80 70° 防火阀MEE 800*600 个 1

10 3-79 70° 防火阀FD 500*320 个 1

11 3-80 70° 防火阀FD 800*320 个 1

12 3-80 70° 防火阀FD 1000*250 个 1

13 3-79 70° 防火阀MEE 500*320 个 1

14 3-80 70° 防火阀MEE 800*320 个 1

15 3-80 70° 防火阀MEE 1000*800 个 1

16 3-80 280° 防火阀FDH 800*400 个 2

17 3-80 280° 防火阀FDSH 1000*250 个 2

18 3-81 280° 防火阀FDSH 2000*400 个 1

19 3-74 调节阀VD 1000*320 个 5

20 3-86 单层格栅风口带阀AH/D 800*
800

个 4

21 3-85 单层格栅风口AH 300*400 个 2

22 3-85 单层格栅风口AH 500*400 个 2

23 3-86 单层格栅风口AH 600*500 个 15

24 补子目3 抗震支架（暖通） m2 4592.9

25 BM1 系统调试费(消防、采暖、通
风空调、站类工艺管道工程)

元 1

分部分项合计

1 大型机械设备进出场及安拆 项 1

2 施工排水 项 1

3 施工降水 项 1



全费指标分析表

工程名称：暖通工程 第 2 页  共 2 页

序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

4
施工影响场地周边地上、地下
设施及建筑物安全的临时保护
设施

项 1

5 已完工程及设备保护 项 1

6 组装平台 项 1

7 设备、管道施工的防冻和焊接
保护措施

项 1

8 压力容器和高压管道的检验 项 1

9 焦炉施工大棚 项 1

10 焦炉烘炉、热态工程 项 1

11 管道安装后的充气保护措施 项 1

12 隧道内施工的通风、供水、供
气、供电、照明及通讯设施

项 1

13 现场施工围栏 项 1

14 长输管道临时水工保护措施 项 1

15 长输管道施工便道 项 1

16 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

17 长输管道地下穿越地上建筑物
的保护措施

项 1

18 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

19 格架式抱杆 项 1

20 脚手架 项 1

26 BM2 脚手架搭拆费(除通用设备安
装工程外)

元 1

21 其他 项 1



单位工程费用汇总表

工程名称：采暖工程 专业：安装工程 页码：第 1 页

序号 名称 计算方法 金额（元） 备注

1 直接工程费 人工费合计+材料费合计+机械费合
计

328311.38

1.1 地下采暖系统 96311.38

2 人工费合计 人工费 1841.33

3 材料费合计 材料费+主材费+设备费 325222.89

4 机械费合计 机械费 1247.16

5 措施费用
系数措施项目费(不含安文费)+定
额措施项目费+安全及文明施工措
施费

12722.41

5.1 系数措施项目费(不含安文费) 组织措施项目合计(不含安全文明
施工费)

117.3

5.2 定额措施项目费 技术措施项目合计+技术措施项目
主材费+技术措施项目设备费

5.3 安全及文明施工措施费 安全文明施工费 12605.11

6 零星项目费 直接工程费+系数措施项目费(不含
安文费)+定额措施项目费

7 差价 人工费差价+材料费差价+机械费调
整

2577.86按规定计取

7.1 人工费差价 人工价差 2577.86

7.2 材料费差价 材料价差

7.3 机械费调整 机械费+技术措施项目机械费

8 直接费
直接工程费+系数措施项目费(不含
安文费)+定额措施项目费+零星项
目费+差价

331006.54

9 管理费 人工费合计+技术措施项目人工费 340.46

10 利润 人工费合计+技术措施项目人工费 366.42

11 规费合计 社会保障费+住房公积金 15258.83

11.1 社会保障费
养老保险+失业保险+医疗保险+工
伤保险+残疾人就业保险+女工生育
保险

14263.69

11.1.1 养老保险 直接费+管理费+利润 11775.83

11.1.2 失业保险 直接费+管理费+利润 497.57

11.1.3 医疗保险 直接费+管理费+利润 1492.71

11.1.4 工伤保险 直接费+管理费+利润 232.2

11.1.5 残疾人就业保险 直接费+管理费+利润 132.69

11.1.6 女工生育保险 直接费+管理费+利润 132.69

11.2 住房公积金 直接费+管理费+利润 995.14

12 不含税工程造价 直接费+管理费+利润+规费合计+安
全及文明施工措施费

359577.36

13 税金 不含税工程造价 12513.29
市区:3.48%，县
城镇:3.41%，非
县城镇:3.28%



单位工程费用汇总表

工程名称：采暖工程 专业：安装工程 页码：第 2 页

序号 名称 计算方法 金额（元） 备注

14 含税工程造价 不含税工程造价+税金 372090.65

含税工程造价：叁拾柒万贰仟零玖拾元陆角伍分 小写：372090.65



单位工程概预算表

工程名称：采暖工程 第 1 页  共 1 页

序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

地下采暖系统 328311.38

1 1-62 一体式换热机组 换热量92
0kw

台 1 1819.74 1819.74

S00021@1 一体式换热机组 换热量92
0kw

台 1 180000 180000

2 1-53 软水处理设备2.0t/h以内 台 1 2200.12 2200.12

S00016 软水器 台 1 32000 32000

3 1-72 不锈钢补水箱 台 1 433.52 433.52

S00022@1 不锈钢补水箱 台 1 20000 20000

4 补子目1 采暖配管阀门 m2 4592.9 20 91858

合计 328311.38



单位工程主材表

工程名称：采暖工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 材料量 预算价 合价

合计



单位工程材料价差表

工程名称：采暖工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 综合工日 工日 36.8265 50 120 70 2577.86

合计 2577.86



单位工程人材机汇总表

工程名称：采暖工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

一、 人工类别

1 综合工日 工日 36.8265 50 1841.33

三、 材料类别

1 采暖配管阀门 m2 4592.9 20 91858

2 材料费 元 1364.89 1 1364.89

四、 机械类别

1 机械费 元 1247.16 1 1247.16

六、 设备类别

1 软水器 台 1 32000 32000

2 一体式换热机组 换热量920kw 台 1 180000 180000

3 不锈钢补水箱 台 1 20000 20000

合计 328311.38



单位工程三材汇总表

工程名称：采暖工程 第 1 页  共 1 页

序号 材   料   名   称 单位 数量

1 钢材 t

2 其中：钢筋 t

3 木材 m3

4 水泥 t

5 商砼 m3

6 商品砂浆 m3



单位工程设备表

工程名称：采暖工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

1 软水器 台 1 32000 32000

2 一体式换热机组 换热量920kw 台 1 180000 180000

3 不锈钢补水箱 台 1 20000 20000

合计 232000



单位工程主材设备表

工程名称：采暖工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

1 软水器 台 1 32000 32000

2 一体式换热机组 换热量920kw 台 1 180000 180000

3 不锈钢补水箱 台 1 20000 20000

合计 232000



全费指标分析表

工程名称：采暖工程 第 1 页  共 1 页

序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

整个项目

地下采暖系统

1 1-62 一体式换热机组 换热量920kw 台 1

2 1-53 软水处理设备2.0t/h以内 台 1

3 1-72 不锈钢补水箱 台 1

4 补子目1 采暖配管阀门 m2 4592.9

分部分项合计

1 大型机械设备进出场及安拆 项 1

2 施工排水 项 1

3 施工降水 项 1

4
施工影响场地周边地上、地下
设施及建筑物安全的临时保护
设施

项 1

5 已完工程及设备保护 项 1

6 组装平台 项 1

7 设备、管道施工的防冻和焊接
保护措施

项 1

8 压力容器和高压管道的检验 项 1

9 焦炉施工大棚 项 1

10 焦炉烘炉、热态工程 项 1

11 管道安装后的充气保护措施 项 1

12 隧道内施工的通风、供水、供
气、供电、照明及通讯设施

项 1

13 现场施工围栏 项 1

14 长输管道临时水工保护措施 项 1

15 长输管道施工便道 项 1

16 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

17 长输管道地下穿越地上建筑物
的保护措施

项 1

18 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

19 格架式抱杆 项 1

20 脚手架 项 1

21 其他 项 1



单位工程费用汇总表

工程名称：人防安装工程 专业：安装工程 页码：第 1 页

序号 名称 计算方法 金额（元） 备注

1 直接工程费 人工费合计+材料费合计+机械费合
计

573726.87

1.1 人防给排水 22775.11

1.2 人防通风 137787

1.3 人防电气 229645

2 人工费合计 人工费 9901.01

3 材料费合计 材料费+主材费+设备费 562133.08

4 机械费合计 机械费 1692.78

5 措施费用
系数措施项目费(不含安文费)+定
额措施项目费+安全及文明施工措
施费

23314.6

5.1 系数措施项目费(不含安文费) 组织措施项目合计(不含安全文明
施工费)

633.51

5.2 定额措施项目费 技术措施项目合计+技术措施项目
主材费+技术措施项目设备费

176.88

5.3 安全及文明施工措施费 安全文明施工费 22504.21

6 零星项目费 直接工程费+系数措施项目费(不含
安文费)+定额措施项目费

7 差价 人工费差价+材料费差价+机械费调
整

13860.9按规定计取

7.1 人工费差价 人工价差 13860.9

7.2 材料费差价 材料价差

7.3 机械费调整 机械费+技术措施项目机械费

8 直接费
直接工程费+系数措施项目费(不含
安文费)+定额措施项目费+零星项
目费+差价

588398.16

9 管理费 人工费合计+技术措施项目人工费 1838.87

10 利润 人工费合计+技术措施项目人工费 1979.1

11 规费合计 社会保障费+住房公积金 27241.94

11.1 社会保障费
养老保险+失业保险+医疗保险+工
伤保险+残疾人就业保险+女工生育
保险

25465.29

11.1.1 养老保险 直接费+管理费+利润 21023.67

11.1.2 失业保险 直接费+管理费+利润 888.32

11.1.3 医疗保险 直接费+管理费+利润 2664.97

11.1.4 工伤保险 直接费+管理费+利润 414.55

11.1.5 残疾人就业保险 直接费+管理费+利润 236.89

11.1.6 女工生育保险 直接费+管理费+利润 236.89

11.2 住房公积金 直接费+管理费+利润 1776.65

12 不含税工程造价 直接费+管理费+利润+规费合计+安
全及文明施工措施费

641962.28

13 税金 不含税工程造价 22340.29市区:3.48%，县



单位工程费用汇总表

工程名称：人防安装工程 专业：安装工程 页码：第 2 页

序号 名称 计算方法 金额（元） 备注

城镇:3.41%，非
县城镇:3.28%

14 含税工程造价 不含税工程造价+税金 664302.57

含税工程造价：陆拾陆万肆仟叁佰零贰元伍角柒分 小写：664302.57



单位工程概预算表

工程名称：人防安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

人防给排水 206294.87

1 1-76 1#人防饮用水箱 6*4*2 台 1 4748.42 4748.42

S00022@1 1#人防饮用水箱 6*4*2 台 1 86400 86400

2 1-76 2#人防饮用水箱 5*4*2 台 1 4748.42 4748.42

S00022@2 2#人防饮用水箱 5*4*2 台 1 72000 72000

3 1-44 战时给水变频供水泵DP32-
4-8*4

台 1 1110.31 1110.31

S00013@1 战时给水变频供水泵DP32-
4-8*4 

台 1 8000 8000

4 1-44 人防手摇泵SH-38 台 2 1110.31 2220.62

S00013@2 人防手摇泵SH-38 台 2 980 1960

5 2-108 液压水位控制阀 DN50 个 4 24.97 99.88

Z00030@1 液压水位控制阀 DN50 个 4 562.56 2250.24

6 2-174 防爆波地漏 DN50 个 11 21.08 231.88

Z00061@1 防爆波地漏 DN50 个 11 70 770

7 2-28 钢塑复合管 DN80 m 100 58.84 5884

Z00019@2 钢塑复合管 DN80 m 102 65.38 6668.76

8 2-27 钢塑复合管 DN32 m 20 42.98 859.6

Z00019@3 钢塑复合管 DN32 m 20.4 26.15 533.46

9 2-26 钢塑复合管 DN25 m 50 35.75 1787.5

Z00019@4 钢塑复合管 DN25 m 51 20.43 1041.93

10 2-26 钢塑复合管 DN20 m 20 35.75 715

Z00019@5 钢塑复合管 DN20 m 20.4 16.34 333.34

11 2-181 紫外线消毒装置 台 1 63.2 63.2

Z00068@1 紫外线消毒装置 台 1 2050 2050

12 2-172 水嘴 个 10 1.82 18.2

Z00059 水嘴 个 10 45 450

13 2-106 螺纹截止阀 DN32 个 4 30.47 121.88

Z00029@1 螺纹截止阀 DN32 个 4.04 128.7 519.95

14 2-106 螺纹软接 DN32 个 2 30.47 60.94

Z00029@2 螺纹软接 DN32 个 2.02 65 131.3

15 2-106 螺纹止回阀 DN32 个 2 30.47 60.94

Z00029@3 螺纹止回阀 DN32 个 2.02 83.2 168.06

16 2-105 防护套管 DN25 个 2 11.08 22.16



单位工程概预算表

工程名称：人防安装工程 第 2 页  共 2 页

序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

Z00029@4 防护套管 DN25 个 2.02 60 121.2

17 2-105 防护阀门 DN25 个 2 11.08 22.16

Z00029@5 防护阀门 DN25 个 2.02 60 121.2

人防通风 137787

18 补子目1 人防通风系统 m2 4592.9 30 137787

人防电气 229645

19 补子目1 人防电气系统 m2 4592.9 50 229645

合计 573726.87



单位工程主材表

工程名称：人防安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 材料量 预算价 合价

1 钢塑复合管 DN80 m 102 65.38 6668.76

2 钢塑复合管 DN32 m 20.4 26.15 533.46

3 钢塑复合管 DN25 m 51 20.43 1041.93

4 钢塑复合管 DN20 m 20.4 16.34 333.34

5 螺纹截止阀 DN32 个 4.04 128.7 519.95

6 螺纹软接 DN32 个 2.02 65 131.3

7 螺纹止回阀 DN32 个 2.02 83.2 168.06

8 防护套管 DN25 个 2.02 60 121.2

9 防护阀门 DN25 个 2.02 60 121.2

10 液压水位控制阀 DN50 个 4 562.56 2250.24

11 水嘴 个 10 45 450

12 防爆波地漏 DN50 个 11 70 770

13 紫外线消毒装置 台 1 2050 2050

合计 15159.44



单位工程材料价差表

工程名称：人防安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 综合工日 工日 198.0129 50 120 70 13860.9

合计 13860.9



单位工程人材机汇总表

工程名称：人防安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

一、 人工类别

1 综合工日 工日 198.0129 50 9900.65

2 人工费调整 元 44.2175 1 44.22

三、 材料类别

1 人防通风系统 m2 4592.9 30 137787

2 人防电气系统 m2 4592.9 50 229645

3 材料费 元 11181.32 1 11181.32

4 材料费调整 元 114.9656 1 114.97

四、 机械类别

1 机械费 元 1692.78 1 1692.78

2 机械费调整 元 17.687 1 17.69

五、 主材类别

1 钢塑复合管 DN80 m 102 65.38 6668.76

2 钢塑复合管 DN32 m 20.4 26.15 533.46

3 钢塑复合管 DN25 m 51 20.43 1041.93

4 钢塑复合管 DN20 m 20.4 16.34 333.34

5 螺纹截止阀 DN32 个 4.04 128.7 519.95

6 螺纹软接 DN32 个 2.02 65 131.3

7 螺纹止回阀 DN32 个 2.02 83.2 168.06

8 防护套管 DN25 个 2.02 60 121.2

9 防护阀门 DN25 个 2.02 60 121.2

10 液压水位控制阀 DN50 个 4 562.56 2250.24

11 水嘴 个 10 45 450

12 防爆波地漏 DN50 个 11 70 770

13 紫外线消毒装置 台 1 2050 2050

六、 设备类别

1
战时给水变频供水泵DP32-4-8*
4Q=4.8m³/h，H=32m，N=1.1kw 台 1 8000 8000

2
人防手摇泵SH-38Q=3.53m³/h
，H=30m 台 2 980 1960



单位工程人材机汇总表

工程名称：人防安装工程 第 2 页  共 2 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

六、 设备类别

3 1#人防饮用水箱 6*4*2 台 1 86400 86400

4 2#人防饮用水箱 5*4*2 台 1 72000 72000

合计 573903.07



单位工程三材汇总表

工程名称：人防安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 材   料   名   称 单位 数量

1 钢材 t

2 其中：钢筋 t

3 木材 m3

4 水泥 t

5 商砼 m3

6 商品砂浆 m3



单位工程设备表

工程名称：人防安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

1
战时给水变频供水泵DP32-4-8*
4Q=4.8m³/h，H=32m，N=1.1kw 台 1 8000 8000

2 人防手摇泵SH-38Q=3.53m³/h
，H=30m

台 2 980 1960

3 1#人防饮用水箱 6*4*2 台 1 86400 86400

4 2#人防饮用水箱 5*4*2 台 1 72000 72000

合计 168360
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序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

1 钢塑复合管 DN80 m 102 65.38 6668.76

2 钢塑复合管 DN32 m 20.4 26.15 533.46

3 钢塑复合管 DN25 m 51 20.43 1041.93

4 钢塑复合管 DN20 m 20.4 16.34 333.34

5 螺纹截止阀 DN32 个 4.04 128.7 519.95

6 螺纹软接 DN32 个 2.02 65 131.3

7 螺纹止回阀 DN32 个 2.02 83.2 168.06

8 防护套管 DN25 个 2.02 60 121.2

9 防护阀门 DN25 个 2.02 60 121.2

10 液压水位控制阀 DN50 个 4 562.56 2250.24

11 水嘴 个 10 45 450

12 防爆波地漏 DN50 个 11 70 770

13 紫外线消毒装置 台 1 2050 2050

14
战时给水变频供水泵DP32-4-8*
4Q=4.8m³/h，H=32m，N=1.1kw 台 1 8000 8000

15 人防手摇泵SH-38Q=3.53m³/h
，H=30m

台 2 980 1960

16 1#人防饮用水箱 6*4*2 台 1 86400 86400

17 2#人防饮用水箱 5*4*2 台 1 72000 72000

合计 183519.44



全费指标分析表

工程名称：人防安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

整个项目

人防给排水

1 1-76 1#人防饮用水箱 6*4*2 台 1

2 1-76 2#人防饮用水箱 5*4*2 台 1

3 1-44 战时给水变频供水泵DP32-4-
8*4 

台 1

4 1-44 人防手摇泵SH-38 台 2

5 2-108 液压水位控制阀 DN50 个 4

6 2-174 防爆波地漏 DN50 个 11

7 2-28 钢塑复合管 DN80 m 100

8 2-27 钢塑复合管 DN32 m 20

9 2-26 钢塑复合管 DN25 m 50

10 2-26 钢塑复合管 DN20 m 20

11 2-181 紫外线消毒装置 台 1

12 2-172 水嘴 个 10

13 2-106 螺纹截止阀 DN32 个 4

14 2-106 螺纹软接 DN32 个 2

15 2-106 螺纹止回阀 DN32 个 2

16 2-105 防护套管 DN25 个 2

17 2-105 防护阀门 DN25 个 2

人防通风

18 补子目1 人防通风系统 m2 4592.9

人防电气

19 补子目1 人防电气系统 m2 4592.9

分部分项合计

1 大型机械设备进出场及安拆 项 1

2 施工排水 项 1

3 施工降水 项 1

4
施工影响场地周边地上、地下
设施及建筑物安全的临时保护
设施

项 1

5 已完工程及设备保护 项 1

6 组装平台 项 1



全费指标分析表

工程名称：人防安装工程 第 2 页  共 2 页

序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

7 设备、管道施工的防冻和焊接
保护措施

项 1

8 压力容器和高压管道的检验 项 1

9 焦炉施工大棚 项 1

10 焦炉烘炉、热态工程 项 1

11 管道安装后的充气保护措施 项 1

12 隧道内施工的通风、供水、供
气、供电、照明及通讯设施

项 1

13 现场施工围栏 项 1

14 长输管道临时水工保护措施 项 1

15 长输管道施工便道 项 1

16 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

17 长输管道地下穿越地上建筑物
的保护措施

项 1

18 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

19 格架式抱杆 项 1

20 脚手架 项 1

20 BM2 脚手架搭拆费(除通用设备安
装工程外)

元 1

21 其他 项 1



单位工程费用汇总表

工程名称：电气工程 专业：安装工程 页码：第 1 页

序号 名称 计算方法 金额（元） 备注

1 直接工程费 人工费合计+材料费合计+机械费合
计

1353308.79

2 人工费合计 人工费 57962.46

3 材料费合计 材料费+主材费+设备费 1291923.57

4 机械费合计 机械费 3422.76

5 措施费用 系数措施项目费+定额措施项目费 3187.93

5.1 系数措施项目费 组织措施项目合计

5.2 定额措施项目费 技术措施项目合计+技术措施项目
主材费+技术措施项目设备费

3187.93

6 零星项目费 直接工程费-设备费+措施费（不含
安全文明施工费）

7 差价 人工费差价+材料费差价+机械费调
整

81126.71按规定计取

7.1 人工费差价 人工价差 81126.71

7.2 材料费差价 材料价差

7.3 机械费调整 机械费+技术措施项目机械费

8 直接费 直接工程费+措施费用+零星项目费
+差价

1437623.43

9 管理费 人工费合计+技术措施项目人工费 10864.62

10 利润 人工费合计+技术措施项目人工费 11693.13

11 规费合计 社会保障费+住房公积金 67168.33

11.1 社会保障费
养老保险+失业保险+医疗保险+工
伤保险+残疾人就业保险+女工生育
保险

62787.79

11.1.1 养老保险 直接费+管理费+利润 51836.43

11.1.2 失业保险 直接费+管理费+利润 2190.27

11.1.3 医疗保险 直接费+管理费+利润 6570.82

11.1.4 工伤保险 直接费+管理费+利润 1022.13

11.1.5 残疾人就业保险 直接费+管理费+利润 584.07

11.1.6 女工生育保险 直接费+管理费+利润 584.07

11.2 住房公积金 直接费+管理费+利润 4380.54

12 不含税工程造价 直接费+管理费+利润+规费合计 1527349.51

13 税金 不含税工程造价 53151.76
市区:3.48%，县
城镇:3.41%，非
县城镇:3.28%

14 含税工程造价 不含税工程造价+税金 1580501.27

含税工程造价：壹佰伍拾捌万零伍佰零壹元贰角柒分 小写：1580501.27



单位工程概预算表

工程名称：电气工程 第 1 页  共 5 页

序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

1 5-29 配电总箱B1APZ1 239kw 台 1 331.5 331.5

S00060@4 配电总箱B1APZ1 239kw 台 1 35850 35850

2 5-29 配电总箱B1APZ2 125kw 台 1 331.5 331.5

S00060@24 配电总箱B1APZ2 125kw 台 1 18750 18750

3 5-29 照明配电总箱B1ALZ1 45
kw

台 1 331.5 331.5

S00060@5 照明配电总箱B1ALZ1 45
kw

台 1 6750 6750

4 5-29 照明配电总箱B1ALZ2 159
kw

台 1 331.5 331.5

S00060@6 照明配电总箱B1ALZ2 159
kw

台 1 23850 23850

5 5-29 照明配电总箱B1ALZ3 25
kw

台 1 331.5 331.5

S00060@7 照明配电总箱B1ALZ3 25
kw

台 1 3750 3750

6 5-29 照明配电总箱B1ALZ4 121
kw

台 1 331.5 331.5

S00060@23 照明配电总箱B1ALZ4 121
kw

台 1 18150 18150

7 5-29 消防配电总箱B1APEZ1-4 
70kW

台 4 331.5 1326

S00060@8 消防配电总箱B1APEZ1-4 
70kW

台 4 10500 42000

8 5-29 消防水泵房配电箱B1
APEXB 150kw

台 1 331.5 331.5

S00060@10 消防水泵房配电箱B1
APEXB 150kw

台 1 22500 22500

9 5-29 消防泵房控制柜 台 3 331.5 994.5

S00060@27 消防泵房控制柜 台 3 22500 67500

10 5-29 消控配电箱B1-2APEXF 台 1 331.5 331.5

S00060@9 消控配电箱B1-2APEXF 台 1 4000 4000

11 5-29 安防配电箱B1-2APAF 台 1 331.5 331.5

S00060@11 安防配电箱B1-2APAF 台 1 4000 4000

12 5-29 柴发配电箱B1-2APECF 10
kw

台 1 331.5 331.5

S00060@12 柴发配电箱B1-2APECF 10
kw

台 1 2000 2000

13 5-29 变电站配电箱B1-2APEBD 台 1 331.5 331.5



单位工程概预算表
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序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

15kw

S00060@13 变电站配电箱B1-2APEBD 
15kw

台 1 3000 3000

14 5-29 照明配电箱B1-1、2ALE 2
kw

台 2 331.5 663

S00060@14 照明配电箱B1-1、2ALE 2
kw

台 2 1000 2000

15 5-29 应急电源ELB安装 自带
EPS

台 4 331.5 1326

S00060@15 应急电源ELB安装 自带
EPS

台 4 4000 16000

16 5-29 弱电配电箱B1-2APERD 15
kw

台 1 331.5 331.5

S00060@16 弱电配电箱B1-2APERD 15
kw

台 1 2250 2250

17 5-29 风机配电箱B1-2APE1~3 2
0kw

台 3 331.5 994.5

S00060@17 风机配电箱B1-2APE1~3 2
0kw

台 3 3000 9000

18 5-29 换热站配电箱B1-2APEHR 
50kw

台 1 331.5 331.5

S00060@18 换热站配电箱B1-2APEHR 
50kw

台 1 7500 7500

19 5-29 充电桩配电箱B1-2CD 100
kw

台 1 331.5 331.5

S00060@19 充电桩配电箱B1-2CD 100
kw

台 1 15000 15000

20 5-29 配电箱B1-1/2APE1 20kw 台 1 331.5 331.5

S00060@20 配电箱B1-1/2APE1 20kw 台 1 3000 3000

21 5-29 动力配电箱B1-1/2APE1 8
5kw

台 2 331.5 663

S00060@25 配电箱B1-1/2APE1 85kw 台 2 12750 25500

22 5-29 配电箱B1-1、2AL1 8kw 台 2 331.5 663

S00060@21 配电箱B1-1、2AL1 8kw 台 2 1200 2400

23 5-29 配电箱B1-2ALz 16kw 台 1 331.5 331.5

S00060@26 配电箱B1-2ALz 16kw 台 1 2400 2400

24 5-29 防火卷帘控制箱AC-FJL 台 4 331.5 1326

S00060@22 防火卷帘控制箱AC-FJL 台 4 800 3200

25 5-50 室内电缆敷设 m 41.44 25.5 1056.72



单位工程概预算表

工程名称：电气工程 第 3 页  共 5 页

序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

BTRWY-4*120

Z00114@3 室内电缆敷设 BTRWY-4*1
20

m 41.8544 480 20090.11

26 5-50 室内电缆敷设 BTTWY-4*5
0+1*25

m 122.84 25.5 3132.42

Z00114@4 室内电缆敷设 BTTWY-4*5
0+1*25

m 124.0684 250 31017.1

27 5-50 室内电缆敷设 BTTWY-4*7
0+1*35

m 132.46 25.5 3377.73

Z00114@5 室内电缆敷设 BTTWY-4*7
0+1*35

m 133.7846 339 45352.98

28 5-49 室内电缆敷设 BTTWY-5*1
0

m 55.5 14.42 800.31

Z00114@6 室内电缆敷设 BTTWY-5*1
0

m 56.055 86 4820.73

29 5-49 室内电缆敷设 BTTWY-5*1
6

m 288.6 14.42 4161.61

Z00114@7 室内电缆敷设 BTTWY-5*1
6

m 291.486 113 32937.92

30 5-49 室内电缆敷设 BTTWY-5*6 m 236.8 14.42 3414.66

Z00114@8 室内电缆敷设 BTTWY-5*6 m 239.168 58 13871.74

31 5-49 室内电缆敷设 WDZA-YJY-
5*6

m 398.12 14.42 5740.89

Z00114@9 室内电缆敷设 WDZA-YJY-
5*6

m 402.1012 23 9248.33

32 5-49 室内电缆敷设 WDZA-YJY-
5*10

m 146.964 14.42 2119.22

Z00114@10 室内电缆敷设 WDZA-YJY-
5*10

m 148.4336 44 6531.08

33 5-49 室内电缆敷设 WDZA-YJY-
5*16

m 103.6 14.42 1493.91

Z00114@11 室内电缆敷设 WDZA-YJY-
5*16

m 104.636 60 6278.16

34 5-50 室内电缆敷设 WDZA-YJY-
4*70+1*35

m 16.28 25.5 415.14

Z00114@12 室内电缆敷设 WDZA-YJY-
4*70+1*35

m 16.4428 251 4127.14

35 5-51 室内电缆敷设 WDZA-YJY-
4*240+1*120

m 7.03 37.96 266.86

Z00114@13
室内电缆敷设 WDZA-YJY-
4*240+1*120 m 7.1003 875 6212.76
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序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

36 5-51 室内电缆敷设 ZA-YJV-4*
120

m 68.82 37.96 2612.41

Z00114@14 室内电缆敷设 ZA-YJV-4*
120

m 69.5082 404.54 28118.85

37 补子目2 动力支路配管配线 终端 15 2225 33375

38 5-44 充电桩桥架 400*150 m 190.8 28.7 5475.96

Z00113 桥架支撑架 kg 601.02 5.39 3239.5

Z00112@3 充电桩桥架 400*150 m 191.754 172.36 33050.72

39 5-44 普通桥架 400*150 m 117.6 28.7 3375.12

Z00113 桥架支撑架 kg 370.44 5.39 1996.67

Z00112@4 普通桥架 400*150 m 118.188 172.36 20370.88

40 5-44 消防桥架 300*150 m 168 28.7 4821.6

Z00113 桥架支撑架 kg 529.2 5.39 2852.39

Z00112@5 消防桥架 300*150 m 168.84 166.98 28192.9

41 5-44 消防桥架 200*150 m 18 28.7 516.6

Z00113 桥架支撑架 kg 56.7 5.39 305.61

Z00112@6 消防桥架 200*150 m 18.09 70.03 1266.84

42 补子目1 照明支路及开关插座配管
配线

m2 4592.9 59 270981.1

43 5-86 吸顶筒灯 套 25 29.2 730

Z00124@1 吸顶筒灯 套 25.25 220 5555

44 5-89 单管荧光灯 套 177 34.58 6120.66

Z00127@2 单管荧光灯 套 178.77 50 8938.5

45 5-89 壁装单管荧光灯 套 16 34.58 553.28

Z00127@3 壁装单管荧光灯 套 16.16 50 808

46 5-89 密闭单管荧光灯 套 10 34.58 345.8

Z00127@4 密闭单管荧光灯 套 10.1 70 707

47 5-86 声光控灯 套 4 29.2 116.8

Z00124@2 声光控灯 套 4.04 220 888.8

48 5-89 双管荧光灯 套 21 34.58 726.18

Z00127@5 双管荧光灯 套 21.21 120.42 2554.11

49 5-88 应急壁灯 套 26 25.85 672.1

Z00126@1 应急壁灯 套 26.26 120 3151.2

50 5-89 防爆单管荧光灯 套 3 34.58 103.74
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序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

Z00127@6 防爆单管荧光灯 套 3.03 70 212.1

51 5-89 应急壁装单管荧光灯 套 16 34.58 553.28

Z00127@7 应急壁装单管荧光灯 套 16.16 120 1939.2

52 5-89 应急单管荧光灯 套 26 34.58 899.08

Z00127@8 应急单管荧光灯 套 26.26 120 3151.2

53 5-89 应急双管荧光灯 套 18 34.58 622.44

Z00127@9 应急双管荧光灯 套 18.18 240 4363.2

54 5-86 应急吸顶筒灯 套 20 29.2 584

Z00124@3 应急吸顶筒灯 套 20.2 150 3030

55 5-91 方向标志灯 套 32 41.08 1314.56

Z00129@1 方向标志灯 套 32.32 120 3878.4

56 5-91 疏散出口标志灯 套 11 41.08 451.88

Z00129@2 疏散出口标志灯 套 11.11 120 1333.2

57 5-91 消控室标志灯 套 1 41.08 41.08

Z00129@3 消控室标志灯 套 1.01 120 121.2

58 5-59 接地极 根 4 170.78 683.12

Z00118 型钢 根 4 179.89 719.56

59 5-60 接地母线 m 1420 13.15 18673

Z00119 型钢 m 1491 140 208740

60 5-61 等电位末端与绝缘导体直
接连接

个 4 5.77 23.08

61 5-62 等电位联结端子箱 个 4 40.32 161.28

Z00120 等电位端子箱 个 4 80 320

62 补子目3 抗震支架 m2 4592.9 10 45929

63 补子目4 防火封堵 m2 4592.9 5 22964.5

合计 1353308.79
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序号 名称规格 单位 材料量 预算价 合价

1 充电桩桥架 400*150 m 191.754 172.36 33050.72

2 普通桥架 400*150 m 118.188 172.36 20370.88

3 消防桥架 300*150 m 168.84 166.98 28192.9

4 消防桥架 200*150 m 18.09 70.03 1266.84

5 桥架支撑架 kg 1557.36 5.39 8394.17

6 室内电缆敷设 WDZA-YJY-5*10 m 148.4336 44 6531.08

7 室内电缆敷设 WDZA-YJY-5*16 m 104.636 60 6278.16

8 室内电缆敷设 WDZA-YJY-4*70+
1*35

m 16.4428 251 4127.14

9 室内电缆敷设 WDZA-YJY-4*240
+1*120

m 7.1003 875 6212.76

10 室内电缆敷设 ZA-YJV-4*120 m 69.5082 404.54 28118.85

11 室内电缆敷设 BTRWY-4*120 m 41.8544 480 20090.11

12 室内电缆敷设 BTTWY-4*50+1*2
5

m 124.0684 250 31017.1

13 室内电缆敷设 BTTWY-4*70+1*3
5

m 133.7846 339 45352.98

14 室内电缆敷设 BTTWY-5*10 m 56.055 86 4820.73

15 室内电缆敷设 BTTWY-5*16 m 291.486 113 32937.92

16 室内电缆敷设 BTTWY-5*6 m 239.168 58 13871.74

17 室内电缆敷设 WDZA-YJY-5*6 m 402.1012 23 9248.33

18 型钢 根 4 179.89 719.56

19 型钢 m 1491 140 208740

20 等电位端子箱 个 4 80 320

21 吸顶筒灯 套 25.25 220 5555

22 声光控灯 套 4.04 220 888.8

23 应急吸顶筒灯 套 20.2 150 3030

24 应急壁灯 套 26.26 120 3151.2

25 单管荧光灯 套 178.77 50 8938.5

26 壁装单管荧光灯 套 16.16 50 808

27 密闭单管荧光灯 套 10.1 70 707

28 双管荧光灯 套 21.21 120.42 2554.11

29 防爆单管荧光灯 套 3.03 70 212.1

30 应急壁装单管荧光灯 套 16.16 120 1939.2



单位工程主材表

工程名称：电气工程 第 2 页  共 2 页

序号 名称规格 单位 材料量 预算价 合价

31 应急单管荧光灯 套 26.26 120 3151.2

32 应急双管荧光灯 套 18.18 240 4363.2

33 方向标志灯 套 32.32 120 3878.4

34 疏散出口标志灯 套 11.11 120 1333.2

35 消控室标志灯 套 1.01 120 121.2

合计 550293.08
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序号 材料名称 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 综合工日 工日 1158.953 50 120 70 81126.71

合计 81126.71
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序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

一、 人工类别

1 综合工日 工日 1158.953 50 57947.65

2 人工费调整 元 796.9838 1 796.98

三、 材料类别

1 动力支路配管配线 终端 15 2225 33375

2 照明支路及开关插座配管配线 m2 4592.9 59 270981.1

3 抗震支架 m2 4592.9 10 45929

4 防火封堵 m2 4592.9 5 22964.5

5 材料费 元 28031.2994 1 28031.3

6 材料费调整 元 2072.1579 1 2072.16

四、 机械类别

1 机械费 元 3422.7633 1 3422.76

2 机械费调整 元 318.7935 1 318.79

五、 主材类别

1 充电桩桥架 400*150 m 191.754 172.36 33050.72

2 普通桥架 400*150 m 118.188 172.36 20370.88

3 消防桥架 300*150 m 168.84 166.98 28192.9

4 消防桥架 200*150 m 18.09 70.03 1266.84

5 桥架支撑架 kg 1557.36 5.39 8394.17

6 室内电缆敷设 WDZA-YJY-5*10 m 148.4336 44 6531.08

7 室内电缆敷设 WDZA-YJY-5*16 m 104.636 60 6278.16

8 室内电缆敷设 WDZA-YJY-4*70
+1*35

m 16.4428 251 4127.14

9 室内电缆敷设 WDZA-YJY-4*24
0+1*120

m 7.1003 875 6212.76

10 室内电缆敷设 ZA-YJV-4*120 m 69.5082 404.54 28118.85

11 室内电缆敷设 BTRWY-4*120 m 41.8544 480 20090.11

12 室内电缆敷设 BTTWY-4*50+1*
25

m 124.0684 250 31017.1

13 室内电缆敷设 BTTWY-4*70+1*
35

m 133.7846 339 45352.98

14 室内电缆敷设 BTTWY-5*10 m 56.055 86 4820.73

15 室内电缆敷设 BTTWY-5*16 m 291.486 113 32937.92
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序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

五、 主材类别

16 室内电缆敷设 BTTWY-5*6 m 239.168 58 13871.74

17 室内电缆敷设 WDZA-YJY-5*6 m 402.1012 23 9248.33

18 型钢 根 4 179.89 719.56

19 型钢 m 1491 140 208740

20 等电位端子箱 个 4 80 320

21 吸顶筒灯 套 25.25 220 5555

22 声光控灯 套 4.04 220 888.8

23 应急吸顶筒灯 套 20.2 150 3030

24 应急壁灯 套 26.26 120 3151.2

25 单管荧光灯 套 178.77 50 8938.5

26 壁装单管荧光灯 套 16.16 50 808

27 密闭单管荧光灯 套 10.1 70 707

28 双管荧光灯 套 21.21 120.42 2554.11

29 防爆单管荧光灯 套 3.03 70 212.1

30 应急壁装单管荧光灯 套 16.16 120 1939.2

31 应急单管荧光灯 套 26.26 120 3151.2

32 应急双管荧光灯 套 18.18 240 4363.2

33 方向标志灯 套 32.32 120 3878.4

34 疏散出口标志灯 套 11.11 120 1333.2

35 消控室标志灯 套 1.01 120 121.2

六、 设备类别

1 消防水泵房配电箱B1APEXB 150
kw

台 1 22500 22500

2 安防配电箱B1-2APAF 台 1 4000 4000

3 柴发配电箱B1-2APECF 10kw 台 1 2000 2000

4 变电站配电箱B1-2APEBD 15kw 台 1 3000 3000

5 照明配电箱B1-1、2ALE 2kw 台 2 1000 2000

6 应急电源ELB安装 自带EPS 台 4 4000 16000

7 弱电配电箱B1-2APERD 15kw 台 1 2250 2250

8 风机配电箱B1-2APE1~3 20kw 台 3 3000 9000

9 换热站配电箱B1-2APEHR 50kw 台 1 7500 7500

10 充电桩配电箱B1-2CD 100kw 台 1 15000 15000
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序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

六、 设备类别

11 配电箱B1-1/2APE1 20kw 台 1 3000 3000

12 配电箱B1-1、2AL1 8kw 台 2 1200 2400

13 防火卷帘控制箱AC-FJL 台 4 800 3200

14 照明配电总箱B1ALZ4 121kw 台 1 18150 18150

15 配电总箱B1APZ2 125kw 台 1 18750 18750

16 配电箱B1-1/2APE1 85kw 台 2 12750 25500

17 配电箱B1-2ALz 16kw 台 1 2400 2400

18 消防泵房控制柜 台 3 22500 67500

19 配电总箱B1APZ1 239kw 台 1 35850 35850

20 照明配电总箱B1ALZ1 45kw 台 1 6750 6750

21 照明配电总箱B1ALZ2 159kw 台 1 23850 23850

22 照明配电总箱B1ALZ3 25kw 台 1 3750 3750

23 消防配电总箱B1APEZ1-4 70kW 台 4 10500 42000

24 消控配电箱B1-2APEXF 台 1 4000 4000

合计 1356482.32
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序号 材   料   名   称 单位 数量

1 钢材 t

2 其中：钢筋 t

3 木材 m3

4 水泥 t

5 商砼 m3

6 商品砂浆 m3
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序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

1 消防水泵房配电箱B1APEXB 150
kw

台 1 22500 22500

2 安防配电箱B1-2APAF 台 1 4000 4000

3 柴发配电箱B1-2APECF 10kw 台 1 2000 2000

4 变电站配电箱B1-2APEBD 15kw 台 1 3000 3000

5 照明配电箱B1-1、2ALE 2kw 台 2 1000 2000

6 应急电源ELB安装 自带EPS 台 4 4000 16000

7 弱电配电箱B1-2APERD 15kw 台 1 2250 2250

8 风机配电箱B1-2APE1~3 20kw 台 3 3000 9000

9 换热站配电箱B1-2APEHR 50kw 台 1 7500 7500

10 充电桩配电箱B1-2CD 100kw 台 1 15000 15000

11 配电箱B1-1/2APE1 20kw 台 1 3000 3000

12 配电箱B1-1、2AL1 8kw 台 2 1200 2400

13 防火卷帘控制箱AC-FJL 台 4 800 3200

14 照明配电总箱B1ALZ4 121kw 台 1 18150 18150

15 配电总箱B1APZ2 125kw 台 1 18750 18750

16 配电箱B1-1/2APE1 85kw 台 2 12750 25500

17 配电箱B1-2ALz 16kw 台 1 2400 2400

18 消防泵房控制柜 台 3 22500 67500

19 配电总箱B1APZ1 239kw 台 1 35850 35850

20 照明配电总箱B1ALZ1 45kw 台 1 6750 6750

21 照明配电总箱B1ALZ2 159kw 台 1 23850 23850

22 照明配电总箱B1ALZ3 25kw 台 1 3750 3750

23 消防配电总箱B1APEZ1-4 70kW 台 4 10500 42000

24 消控配电箱B1-2APEXF 台 1 4000 4000

合计 340350
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序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

1 充电桩桥架 400*150 m 191.754 172.36 33050.72

2 普通桥架 400*150 m 118.188 172.36 20370.88

3 消防桥架 300*150 m 168.84 166.98 28192.9

4 消防桥架 200*150 m 18.09 70.03 1266.84

5 桥架支撑架 kg 1557.36 5.39 8394.17

6 室内电缆敷设 WDZA-YJY-5*10 m 148.4336 44 6531.08

7 室内电缆敷设 WDZA-YJY-5*16 m 104.636 60 6278.16

8 室内电缆敷设 WDZA-YJY-4*70
+1*35

m 16.4428 251 4127.14

9 室内电缆敷设 WDZA-YJY-4*24
0+1*120

m 7.1003 875 6212.76

10 室内电缆敷设 ZA-YJV-4*120 m 69.5082 404.54 28118.85

11 室内电缆敷设 BTRWY-4*120 m 41.8544 480 20090.11

12 室内电缆敷设 BTTWY-4*50+1*
25

m 124.0684 250 31017.1

13 室内电缆敷设 BTTWY-4*70+1*
35

m 133.7846 339 45352.98

14 室内电缆敷设 BTTWY-5*10 m 56.055 86 4820.73

15 室内电缆敷设 BTTWY-5*16 m 291.486 113 32937.92

16 室内电缆敷设 BTTWY-5*6 m 239.168 58 13871.74

17 室内电缆敷设 WDZA-YJY-5*6 m 402.1012 23 9248.33

18 型钢 根 4 179.89 719.56

19 型钢 m 1491 140 208740

20 等电位端子箱 个 4 80 320

21 吸顶筒灯 套 25.25 220 5555

22 声光控灯 套 4.04 220 888.8

23 应急吸顶筒灯 套 20.2 150 3030

24 应急壁灯 套 26.26 120 3151.2

25 单管荧光灯 套 178.77 50 8938.5

26 壁装单管荧光灯 套 16.16 50 808

27 密闭单管荧光灯 套 10.1 70 707

28 双管荧光灯 套 21.21 120.42 2554.11

29 防爆单管荧光灯 套 3.03 70 212.1

30 应急壁装单管荧光灯 套 16.16 120 1939.2

31 应急单管荧光灯 套 26.26 120 3151.2

32 应急双管荧光灯 套 18.18 240 4363.2
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序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

1 方向标志灯 套 32.32 120 3878.4

2 疏散出口标志灯 套 11.11 120 1333.2

3 消控室标志灯 套 1.01 120 121.2

4 消防水泵房配电箱B1APEXB 150
kw

台 1 22500 22500

5 安防配电箱B1-2APAF 台 1 4000 4000

6 柴发配电箱B1-2APECF 10kw 台 1 2000 2000

7 变电站配电箱B1-2APEBD 15kw 台 1 3000 3000

8 照明配电箱B1-1、2ALE 2kw 台 2 1000 2000

9 应急电源ELB安装 自带EPS 台 4 4000 16000

10 弱电配电箱B1-2APERD 15kw 台 1 2250 2250

11 风机配电箱B1-2APE1~3 20kw 台 3 3000 9000

12 换热站配电箱B1-2APEHR 50kw 台 1 7500 7500

13 充电桩配电箱B1-2CD 100kw 台 1 15000 15000

14 配电箱B1-1/2APE1 20kw 台 1 3000 3000

15 配电箱B1-1、2AL1 8kw 台 2 1200 2400

16 防火卷帘控制箱AC-FJL 台 4 800 3200

17 照明配电总箱B1ALZ4 121kw 台 1 18150 18150

18 配电总箱B1APZ2 125kw 台 1 18750 18750

19 配电箱B1-1/2APE1 85kw 台 2 12750 25500

20 配电箱B1-2ALz 16kw 台 1 2400 2400

21 消防泵房控制柜 台 3 22500 67500

22 配电总箱B1APZ1 239kw 台 1 35850 35850

23 照明配电总箱B1ALZ1 45kw 台 1 6750 6750

24 照明配电总箱B1ALZ2 159kw 台 1 23850 23850

25 照明配电总箱B1ALZ3 25kw 台 1 3750 3750

26 消防配电总箱B1APEZ1-4 70kW 台 4 10500 42000

27 消控配电箱B1-2APEXF 台 1 4000 4000

合计 890643.08
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序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

整个项目

1 5-29 配电总箱B1APZ1 239kw 台 1

2 5-29 配电总箱B1APZ2 125kw 台 1

3 5-29 照明配电总箱B1ALZ1 45kw 台 1

4 5-29 照明配电总箱B1ALZ2 159kw 台 1

5 5-29 照明配电总箱B1ALZ3 25kw 台 1

6 5-29 照明配电总箱B1ALZ4 121kw 台 1

7 5-29 消防配电总箱B1APEZ1-4 70
kW

台 4

8 5-29 消防水泵房配电箱B1APEXB 1
50kw

台 1

9 5-29 消防泵房控制柜 台 3

10 5-29 消控配电箱B1-2APEXF 台 1

11 5-29 安防配电箱B1-2APAF 台 1

12 5-29 柴发配电箱B1-2APECF 10kw 台 1

13 5-29 变电站配电箱B1-2APEBD 15
kw

台 1

14 5-29 照明配电箱B1-1、2ALE 2kw 台 2

15 5-29 应急电源ELB安装 自带EPS 台 4

16 5-29 弱电配电箱B1-2APERD 15kw 台 1

17 5-29 风机配电箱B1-2APE1~3 20kw 台 3

18 5-29 换热站配电箱B1-2APEHR 50
kw

台 1

19 5-29 充电桩配电箱B1-2CD 100kw 台 1

20 5-29 配电箱B1-1/2APE1 20kw 台 1

21 5-29 动力配电箱B1-1/2APE1 85kw 台 2

22 5-29 配电箱B1-1、2AL1 8kw 台 2

23 5-29 配电箱B1-2ALz 16kw 台 1

24 5-29 防火卷帘控制箱AC-FJL 台 4

25 5-50 室内电缆敷设 BTRWY-4*120 m 41.44

26 5-50 室内电缆敷设 BTTWY-4*50+1
*25

m 122.84

27 5-50 室内电缆敷设 BTTWY-4*70+1
*35

m 132.46

28 5-49 室内电缆敷设 BTTWY-5*10 m 55.5



全费指标分析表

工程名称：电气工程 第 2 页  共 3 页

序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

29 5-49 室内电缆敷设 BTTWY-5*16 m 288.6

30 5-49 室内电缆敷设 BTTWY-5*6 m 236.8

31 5-49 室内电缆敷设 WDZA-YJY-5*6 m 398.12

32 5-49 室内电缆敷设 WDZA-YJY-5*1
0

m 146.964

33 5-49 室内电缆敷设 WDZA-YJY-5*1
6

m 103.6

34 5-50 室内电缆敷设 WDZA-YJY-4*7
0+1*35

m 16.28

35 5-51 室内电缆敷设 WDZA-YJY-4*2
40+1*120

m 7.03

36 5-51 室内电缆敷设 ZA-YJV-4*120 m 68.82

37 补子目2 动力支路配管配线 终端 15

38 5-44 充电桩桥架 400*150 m 190.8

39 5-44 普通桥架 400*150 m 117.6

40 5-44 消防桥架 300*150 m 168

41 5-44 消防桥架 200*150 m 18

42 补子目1 照明支路及开关插座配管配线 m2 4592.9

43 5-86 吸顶筒灯 套 25

44 5-89 单管荧光灯 套 177

45 5-89 壁装单管荧光灯 套 16

46 5-89 密闭单管荧光灯 套 10

47 5-86 声光控灯 套 4

48 5-89 双管荧光灯 套 21

49 5-88 应急壁灯 套 26

50 5-89 防爆单管荧光灯 套 3

51 5-89 应急壁装单管荧光灯 套 16

52 5-89 应急单管荧光灯 套 26

53 5-89 应急双管荧光灯 套 18

54 5-86 应急吸顶筒灯 套 20

55 5-91 方向标志灯 套 32

56 5-91 疏散出口标志灯 套 11

57 5-91 消控室标志灯 套 1

58 5-59 接地极 根 4



全费指标分析表

工程名称：电气工程 第 3 页  共 3 页

序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

59 5-60 接地母线 m 1420

60 5-61 等电位末端与绝缘导体直接连
接

个 4

61 5-62 等电位联结端子箱 个 4

62 补子目3 抗震支架 m2 4592.9

63 补子目4 防火封堵 m2 4592.9

分部分项合计

1 大型机械设备进出场及安拆 项 1

2 施工排水 项 1

3 施工降水 项 1

4
施工影响场地周边地上、地下
设施及建筑物安全的临时保护
设施

项 1

5 已完工程及设备保护 项 1

6 组装平台 项 1

7 设备、管道施工的防冻和焊接
保护措施

项 1

8 压力容器和高压管道的检验 项 1

9 焦炉施工大棚 项 1

10 焦炉烘炉、热态工程 项 1

11 管道安装后的充气保护措施 项 1

12 隧道内施工的通风、供水、供
气、供电、照明及通讯设施

项 1

13 现场施工围栏 项 1

14 长输管道临时水工保护措施 项 1

15 长输管道施工便道 项 1

16 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

17 长输管道地下穿越地上建筑物
的保护措施

项 1

18 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

19 格架式抱杆 项 1

20 脚手架 项 1

64 BM2 脚手架搭拆费(除通用设备安
装工程外)

元 1

21 其他 项 1



单位工程费用汇总表

工程名称：火灾自动报警系统 专业：安装工程 页码：第 1 页

序号 名称 计算方法 金额（元） 备注

1 直接工程费 人工费合计+材料费合计+机械费合
计

175125.76

1.1 火灾自动报警系统 73196.66

1.2 防火门监控系统 8459.04

1.3 消防电源监控系统 5873.14

1.4 电气火灾监控系统 5873.14

2 人工费合计 人工费 30076.13

3 材料费合计 材料费+主材费+设备费 143464.44

4 机械费合计 机械费 1585.19

5 措施费用 系数措施项目费+定额措施项目费 1654.19

5.1 系数措施项目费 组织措施项目合计

5.2 定额措施项目费 技术措施项目合计+技术措施项目
主材费+技术措施项目设备费

1654.19

6 零星项目费 直接工程费-设备费+措施费（不含
安全文明施工费）

7 差价 人工费差价+材料费差价+机械费调
整

42091.88按规定计取

7.1 人工费差价 人工价差 42091.88

7.2 材料费差价 材料价差

7.3 机械费调整 机械费+技术措施项目机械费

8 直接费 直接工程费+措施费用+零星项目费
+差价

218871.83

9 管理费 人工费合计+技术措施项目人工费 5637.54

10 利润 人工费合计+技术措施项目人工费 6067.45

11 规费合计 社会保障费+住房公积金 10606.54

11.1 社会保障费
养老保险+失业保险+医疗保险+工
伤保险+残疾人就业保险+女工生育
保险

9914.81

11.1.1 养老保险 直接费+管理费+利润 8185.48

11.1.2 失业保险 直接费+管理费+利润 345.87

11.1.3 医疗保险 直接费+管理费+利润 1037.6

11.1.4 工伤保险 直接费+管理费+利润 161.4

11.1.5 残疾人就业保险 直接费+管理费+利润 92.23

11.1.6 女工生育保险 直接费+管理费+利润 92.23

11.2 住房公积金 直接费+管理费+利润 691.73

12 不含税工程造价 直接费+管理费+利润+规费合计 241183.36

13 税金 不含税工程造价 8393.18
市区:3.48%，县
城镇:3.41%，非
县城镇:3.28%

14 含税工程造价 不含税工程造价+税金 249576.54



单位工程费用汇总表

工程名称：火灾自动报警系统 专业：安装工程 页码：第 2 页

含税工程造价：贰拾肆万玖仟伍佰柒拾陆元伍角肆分 小写：249576.54



单位工程概预算表

工程名称：火灾自动报警系统 第 1 页  共 2 页

序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

火灾自动报警系统 124516.44

1 6-23 消防广播 只 17 28.26 480.42

Z00152@1 消防广播 只 17 150 2550

2 补子目3 消防广播系统配管配线 终端 17 240 4080

3 6-26 消防通信分机 部 8 21.13 169.04

Z00154 消防电话分机 部 8 76 608

4 6-7 手动报警按钮（带电话插
孔）

只 20 55.32 1106.4

Z00144@2 手动报警按钮（带电话插
孔）

只 20 65 1300

5 补子目4 通信系统配管配线 终端 28 498 13944

6 6-1 点型感烟探测器 只 109 42.46 4628.14

Z00141@1 点型感烟探测器 只 109 180 19620

7 6-2 点型感温探测器 只 20 42.49 849.8

Z00141@2 点型感温探测器 只 20 250 5000

8 6-18 声光报警器 只 22 73.98 1627.56

Z00148 声光报警器 只 22 75 1650

9 6-7 消火栓报警按钮 只 18 55.32 995.76

Z00144@1 消火栓报警按钮 只 18 80 1440

10 6-11 火灾显示盘 台 2 1974.71 3949.42

S00061@1 火灾显示盘 台 2 1800 3600

11 6-9 消防端子箱 只 2 139.78 279.56

Z00145@4 消防端子箱 只 2 360 720

12 6-8 输入模块 只 19 104.77 1990.63

Z00145@1 输入模块 只 19 280 5320

13 6-9 输入输出模块 只 5 139.78 698.9

Z00145@2 输入输出模块 只 5 500 2500

14 6-8 短路隔离模块 只 9 104.77 942.93

Z00145@3 短路隔离模块 只 9 300 2700

15 5-44 消防广播桥架300*100 m 33 28.7 947.1

Z00113 桥架支撑架 kg 103.95 5.39 560.29

Z00112@1 消防广播桥架300*100 m 33.165 113.12 3751.62

16 补子目2
火灾自动报警系统配管配
线 终端 129 283 36507



单位工程概预算表

工程名称：火灾自动报警系统 第 2 页  共 2 页

序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

防火门监控系统 18596.04

17 6-131 防火门监控器 套 16 85.2 1363.2

Z00210@1 防火门监控器 台 16 220 3520

18 6-140 门磁开关 台 27 77.92 2103.84

Z00219@1 门磁开关 台 27 35 945

19 5-74 电线管DN20以内 m 800 5.55 4440

Z00121@1 电线管 m 824 3.86 3180.64

20 5-83 管内穿线 NHRVS-2*1.5 m 800 0.69 552

Z00123@1 绝缘导线 m 896 2.78 2490.88

消防电源监控系统 15681.64

21 6-9 消防电源监控模块 只 13 139.78 1817.14

Z00145@5 消防电源监控模块 只 13 400 5200

22 5-74 电线管DN20以内 m 650 5.55 3607.5

Z00121@1 电线管 m 669.5 3.86 2584.27

23 5-83 管内穿线 NHRVS-2*1.5 m 650 0.69 448.5

Z00123@1 绝缘导线 m 728 2.78 2023.84

电气火灾监控系统 16331.64

24 6-9 电气火灾监控模块 只 13 139.78 1817.14

Z00145@6 电气火灾监控模块 只 13 450 5850

25 5-74 电线管DN20以内 m 650 5.55 3607.5

Z00121@1 电线管 m 669.5 3.86 2584.27

26 5-83 管内穿线 NHRVS-2*1.5 m 650 0.69 448.5

Z00123@1 绝缘导线 m 728 2.78 2023.84

合计 175125.76



单位工程主材表

工程名称：火灾自动报警系统 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 材料量 预算价 合价

1 消防广播桥架300*100 m 33.165 113.12 3751.62

2 桥架支撑架 kg 103.95 5.39 560.29

3 电线管JDG20 m 2163 3.86 8349.18

4 绝缘导线NHRVS-2*1.5 m 2352 2.78 6538.56

5 点型感烟探测器 只 109 180 19620

6 点型感温探测器 只 20 250 5000

7 消火栓报警按钮 只 18 80 1440

8 手动报警按钮（带电话插孔） 只 20 65 1300

9 输入模块 只 19 280 5320

10 输入输出模块 只 5 500 2500

11 短路隔离模块 只 9 300 2700

12 消防端子箱 只 2 360 720

13 消防电源监控模块AFPM3-2AV 只 13 400 5200

14 电气火灾监控模块 只 13 450 5850

15 声光报警器 只 22 75 1650

16 消防广播 只 17 150 2550

17 消防电话分机 部 8 76 608

18 防火门监控器 台 16 220 3520

19 门磁开关 台 27 35 945

合计 78122.65



单位工程材料价差表

工程名称：火灾自动报警系统 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 综合工日 工日 601.3126 50 120 70 42091.88

合计 42091.88



单位工程人材机汇总表

工程名称：火灾自动报警系统 第 1 页  共 2 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

一、 人工类别

1 综合工日 工日 601.3126 50 30065.63

2 人工费调整 元 413.5468 1 413.55

三、 材料类别

1 火灾自动报警系统配管配线 终端 129 283 36507

2 消防广播系统配管配线 终端 17 240 4080

3 通信系统配管配线 终端 28 498 13944

4 材料费 元 7209.66 1 7209.66

5 材料费调整 元 1075.2216 1 1075.22

四、 机械类别

1 机械费 元 1585.19 1 1585.19

2 机械费调整 元 165.4187 1 165.42

五、 主材类别

1 消防广播桥架300*100 m 33.165 113.12 3751.62

2 桥架支撑架 kg 103.95 5.39 560.29

3 电线管JDG20 m 2163 3.86 8349.18

4 绝缘导线NHRVS-2*1.5 m 2352 2.78 6538.56

5 点型感烟探测器 只 109 180 19620

6 点型感温探测器 只 20 250 5000

7 消火栓报警按钮 只 18 80 1440

8 手动报警按钮（带电话插孔） 只 20 65 1300

9 输入模块 只 19 280 5320

10 输入输出模块 只 5 500 2500

11 短路隔离模块 只 9 300 2700

12 消防端子箱 只 2 360 720

13 消防电源监控模块AFPM3-2AV 只 13 400 5200

14 电气火灾监控模块 只 13 450 5850

15 声光报警器 只 22 75 1650

16 消防广播 只 17 150 2550

17 消防电话分机 部 8 76 608

18 防火门监控器 台 16 220 3520



单位工程人材机汇总表

工程名称：火灾自动报警系统 第 2 页  共 2 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

五、 主材类别

19 门磁开关 台 27 35 945

六、 设备类别

1 火灾显示盘 台 2 1800 3600

合计 176768.32



单位工程三材汇总表

工程名称：火灾自动报警系统 第 1 页  共 1 页

序号 材   料   名   称 单位 数量

1 钢材 t

2 其中：钢筋 t

3 木材 m3

4 水泥 t

5 商砼 m3

6 商品砂浆 m3



单位工程设备表

工程名称：火灾自动报警系统 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

1 火灾显示盘 台 2 1800 3600

合计 3600



单位工程主材设备表

工程名称：火灾自动报警系统 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

1 消防广播桥架300*100 m 33.165 113.12 3751.62

2 桥架支撑架 kg 103.95 5.39 560.29

3 电线管JDG20 m 2163 3.86 8349.18

4 绝缘导线NHRVS-2*1.5 m 2352 2.78 6538.56

5 点型感烟探测器 只 109 180 19620

6 点型感温探测器 只 20 250 5000

7 消火栓报警按钮 只 18 80 1440

8 手动报警按钮（带电话插孔） 只 20 65 1300

9 输入模块 只 19 280 5320

10 输入输出模块 只 5 500 2500

11 短路隔离模块 只 9 300 2700

12 消防端子箱 只 2 360 720

13 消防电源监控模块AFPM3-2AV 只 13 400 5200

14 电气火灾监控模块 只 13 450 5850

15 声光报警器 只 22 75 1650

16 消防广播 只 17 150 2550

17 消防电话分机 部 8 76 608

18 防火门监控器 台 16 220 3520

19 门磁开关 台 27 35 945

20 火灾显示盘 台 2 1800 3600

合计 81722.65



全费指标分析表

工程名称：火灾自动报警系统 第 1 页  共 2 页

序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

整个项目

火灾自动报警系统

1 6-23 消防广播 只 17

2 补子目3 消防广播系统配管配线 终端 17

3 6-26 消防通信分机 部 8

4 6-7 手动报警按钮（带电话插孔） 只 20

5 补子目4 通信系统配管配线 终端 28

6 6-1 点型感烟探测器 只 109

7 6-2 点型感温探测器 只 20

8 6-18 声光报警器 只 22

9 6-7 消火栓报警按钮 只 18

10 6-11 火灾显示盘 台 2

11 6-9 消防端子箱 只 2

12 6-8 输入模块 只 19

13 6-9 输入输出模块 只 5

14 6-8 短路隔离模块 只 9

15 5-44 消防广播桥架300*100 m 33

16 补子目2 火灾自动报警系统配管配线 终端 129

防火门监控系统

17 6-131 防火门监控器 套 16

18 6-140 门磁开关 台 27

19 5-74 电线管DN20以内 m 800

20 5-83 管内穿线 NHRVS-2*1.5 m 800

消防电源监控系统

21 6-9 消防电源监控模块 只 13

22 5-74 电线管DN20以内 m 650

23 5-83 管内穿线 NHRVS-2*1.5 m 650

电气火灾监控系统

24 6-9 电气火灾监控模块 只 13

25 5-74 电线管DN20以内 m 650

26 5-83 管内穿线 NHRVS-2*1.5 m 650

分部分项合计



全费指标分析表

工程名称：火灾自动报警系统 第 2 页  共 2 页

序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

1 大型机械设备进出场及安拆 项 1

2 施工排水 项 1

3 施工降水 项 1

4
施工影响场地周边地上、地下
设施及建筑物安全的临时保护
设施

项 1

5 已完工程及设备保护 项 1

6 组装平台 项 1

7 设备、管道施工的防冻和焊接
保护措施

项 1

8 压力容器和高压管道的检验 项 1

9 焦炉施工大棚 项 1

10 焦炉烘炉、热态工程 项 1

11 管道安装后的充气保护措施 项 1

12 隧道内施工的通风、供水、供
气、供电、照明及通讯设施

项 1

13 现场施工围栏 项 1

14 长输管道临时水工保护措施 项 1

15 长输管道施工便道 项 1

16 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

17 长输管道地下穿越地上建筑物
的保护措施

项 1

18 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

19 格架式抱杆 项 1

20 脚手架 项 1

27 BM2 脚手架搭拆费(除通用设备安
装工程外)

元 1

21 其他 项 1



单位工程费用汇总表

工程名称：弱电工程 专业：安装工程 页码：第 1 页

序号 名称 计算方法 金额（元） 备注

1 直接工程费 人工费合计+材料费合计+机械费合
计

759617.05

1.1 综合布线系统 721912.25

2 人工费合计 人工费 7752.92

3 材料费合计 材料费+主材费+设备费 751138.92

4 机械费合计 机械费 725.21

5 措施费用 系数措施项目费+定额措施项目费 426.41

5.1 系数措施项目费 组织措施项目合计

5.2 定额措施项目费 技术措施项目合计+技术措施项目
主材费+技术措施项目设备费

426.41

6 零星项目费 直接工程费-设备费+措施费（不含
安全文明施工费）

7 差价 人工费差价+材料费差价+机械费调
整

10854.09按规定计取

7.1 人工费差价 人工价差 10854.09

7.2 材料费差价 材料价差

7.3 机械费调整 机械费+技术措施项目机械费

8 直接费 直接工程费+措施费用+零星项目费
+差价

770897.55

9 管理费 人工费合计+技术措施项目人工费 1453.23

10 利润 人工费合计+技术措施项目人工费 1564.04

11 规费合计 社会保障费+住房公积金 35600.09

11.1 社会保障费
养老保险+失业保险+医疗保险+工
伤保险+残疾人就业保险+女工生育
保险

33278.35

11.1.1 养老保险 直接费+管理费+利润 27473.98

11.1.2 失业保险 直接费+管理费+利润 1160.87

11.1.3 医疗保险 直接费+管理费+利润 3482.62

11.1.4 工伤保险 直接费+管理费+利润 541.74

11.1.5 残疾人就业保险 直接费+管理费+利润 309.57

11.1.6 女工生育保险 直接费+管理费+利润 309.57

11.2 住房公积金 直接费+管理费+利润 2321.74

12 不含税工程造价 直接费+管理费+利润+规费合计 809514.91

13 税金 不含税工程造价 28171.12
市区:3.48%，县
城镇:3.41%，非
县城镇:3.28%

14 含税工程造价 不含税工程造价+税金 837686.03

含税工程造价：捌拾叁万柒仟陆佰捌拾陆元零叁分 小写：837686.03



单位工程概预算表

工程名称：弱电工程 第 1 页  共 1 页

序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

综合布线系统 759617.05

1 补子目1 入侵报警系统 m2 4592.9 3 13778.7

2 补子目1 在线巡更系统 m2 4592.9 2 9185.8

3 补子目1 门禁系统 m2 4592.9 5 22964.5

4 补子目1 视频监控系统 m2 4592.9 15 68893.5

5 补子目1 车辆管理系统 m2 4592.9 20 91858

6 补子目1 智慧校园系统 m2 4592.9 20 91858

7 补子目1 CO浓度监测及联动控制系
统

m2 4592.9 5 22964.5

8 补子目1 综合布线系统 m2 4592.9 10 45929

9 补子目1 智慧校园系统 m2 4592.9 35 160751.5

10 补子目1 建筑设备管理系统 m2 4592.9 20 91858

11 补子目1 能耗监测系统 m2 4592.9 10 45929

12 5-44 弱电桥架300*100 m 129 28.7 3702.3

Z00112@1 弱电桥架300*100 m 129.645 113.12 14665.44

Z00113 桥架支撑架 kg 406.35 5.39 2190.23

13 5-44 弱电桥架200*100 m 143 28.7 4104.1

Z00113 桥架支撑架 kg 450.45 5.39 2427.93

Z00112@2 弱电桥架200*100 m 143.715 60.34 8671.76

14 6-125 宽动态摄像机 台 15 147.09 2206.35

Z00205 宽动态摄像机 台 15 650 9750

15 补子目3 抗震支架 m2 4592.9 10 45929

合计 759617.05



单位工程主材表

工程名称：弱电工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 材料量 预算价 合价

1 弱电桥架300*100 m 129.645 113.12 14665.44

2 弱电桥架200*100 m 143.715 60.34 8671.76

3 桥架支撑架 kg 856.8 5.39 4618.15

4 宽动态摄像机 台 15 650 9750

合计 37705.35



单位工程材料价差表

工程名称：弱电工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 综合工日 工日 155.0584 50 120 70 10854.09

合计 10854.09



单位工程人材机汇总表

工程名称：弱电工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

一、 人工类别

1 综合工日 工日 155.0584 50 7752.92

2 人工费调整 元 106.6027 1 106.6

三、 材料类别

1 在线巡更系统 m2 4592.9 2 9185.8

2 门禁系统 m2 4592.9 5 22964.5

3 抗震支架 m2 4592.9 10 45929

4 视频监控系统 m2 4592.9 15 68893.5

5 CO浓度监测及联动控制系统 m2 4592.9 5 22964.5

6 综合布线系统 m2 4592.9 10 45929

7 建筑设备管理系统 m2 4592.9 20 91858

8 能耗监测系统 m2 4592.9 10 45929

9 智慧校园系统 m2 4592.9 35 160751.5

10 车辆管理系统 m2 4592.9 20 91858

11 智慧校园系统 m2 4592.9 20 91858

12 入侵报警系统 m2 4592.9 3 13778.7

13 材料费 元 1534.62 1 1534.62

14 材料费调整 元 277.1669 1 277.17

四、 机械类别

1 机械费 元 725.21 1 725.21

2 机械费调整 元 42.6411 1 42.64

五、 主材类别

1 弱电桥架300*100 m 129.645 113.12 14665.44

2 弱电桥架200*100 m 143.715 60.34 8671.76

3 桥架支撑架 kg 856.8 5.39 4618.15

4 宽动态摄像机 台 15 650 9750

合计 760044.01



单位工程三材汇总表

工程名称：弱电工程 第 1 页  共 1 页

序号 材   料   名   称 单位 数量

1 钢材 t

2 其中：钢筋 t

3 木材 m3

4 水泥 t

5 商砼 m3

6 商品砂浆 m3



单位工程设备表

工程名称：弱电工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

合计



单位工程主材设备表

工程名称：弱电工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

1 弱电桥架300*100 m 129.645 113.12 14665.44

2 弱电桥架200*100 m 143.715 60.34 8671.76

3 桥架支撑架 kg 856.8 5.39 4618.15

4 宽动态摄像机 台 15 650 9750

合计 37705.35



全费指标分析表

工程名称：弱电工程 第 1 页  共 2 页

序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

整个项目

综合布线系统

1 补子目1 入侵报警系统 m2 4592.9

2 补子目1 在线巡更系统 m2 4592.9

3 补子目1 门禁系统 m2 4592.9

4 补子目1 视频监控系统 m2 4592.9

5 补子目1 车辆管理系统 m2 4592.9

6 补子目1 智慧校园系统 m2 4592.9

7 补子目1 CO浓度监测及联动控制系统 m2 4592.9

8 补子目1 综合布线系统 m2 4592.9

9 补子目1 智慧校园系统 m2 4592.9

10 补子目1 建筑设备管理系统 m2 4592.9

11 补子目1 能耗监测系统 m2 4592.9

12 5-44 弱电桥架300*100 m 129

13 5-44 弱电桥架200*100 m 143

14 6-125 宽动态摄像机 台 15

15 补子目3 抗震支架 m2 4592.9

分部分项合计

1 大型机械设备进出场及安拆 项 1

2 施工排水 项 1

3 施工降水 项 1

4
施工影响场地周边地上、地下
设施及建筑物安全的临时保护
设施

项 1

5 已完工程及设备保护 项 1

6 组装平台 项 1

7 设备、管道施工的防冻和焊接
保护措施

项 1

8 压力容器和高压管道的检验 项 1

9 焦炉施工大棚 项 1

10 焦炉烘炉、热态工程 项 1

11 管道安装后的充气保护措施 项 1

12
隧道内施工的通风、供水、供
气、供电、照明及通讯设施 项 1



全费指标分析表

工程名称：弱电工程 第 2 页  共 2 页

序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

13 现场施工围栏 项 1

14 长输管道临时水工保护措施 项 1

15 长输管道施工便道 项 1

16 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

17 长输管道地下穿越地上建筑物
的保护措施

项 1

18 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

19 格架式抱杆 项 1

20 脚手架 项 1

16 BM2 脚手架搭拆费(除通用设备安
装工程外)

元 1

21 其他 项 1



单位工程费用汇总表

工程名称：结构工程 专业：土建工程 页码：第 1 页

序号 名称 计算方法 金额（元） 备注

1 直接工程费 人工费合计+材料费合计+机械费合
计

9307006.9

1.1 柱梁工程 5515226.1

1.2 墙身工程 139202.09

1.3 楼地屋面工程 3270972.01

1.4 措施项目 381606.67

2 人工费合计 人工费 2027596.22

3 材料费合计 材料费+主材费+设备费 6597497.24

4 机械费合计 机械费 681913.44

5 措施费用 系数措施项目费+定额措施项目费

5.1 系数措施项目费 组织措施项目合计

5.2 定额措施项目费 技术措施项目合计+技术措施项目
主材费+技术措施项目设备费

6 零星项目费 直接工程费-设备费+措施费（不含
安全文明施工费）

7 差价 人工费差价+材料费差价+机械费调
整

3028373.23按规定计取

7.1 人工费差价 人工价差 2838634.66

7.2 材料费差价 材料价差 189738.57

7.3 机械费调整 机械费+技术措施项目机械费

8 直接费 直接工程费+措施费用+零星项目费
+差价

12335380.13

9 管理费 直接工程费+措施费用+零星项目费 456043.34

10 利润 直接工程费+措施费用+零星项目费
+管理费

291915.2

11 规费合计 社会保障费+住房公积金 601833.59

11.1 社会保障费
养老保险+失业保险+医疗保险+工
伤保险+残疾人就业保险+女工生育
保险

562583.57

11.1.1 养老保险 直接费+管理费+利润 464458.52

11.1.2 失业保险 直接费+管理费+利润 19625.01

11.1.3 医疗保险 直接费+管理费+利润 58875.02

11.1.4 工伤保险 直接费+管理费+利润 9158.34

11.1.5 残疾人就业保险 直接费+管理费+利润 5233.34

11.1.6 女工生育保险 直接费+管理费+利润 5233.34

11.2 住房公积金 直接费+管理费+利润 39250.02

12 不含税工程造价 直接费+管理费+利润+规费合计 13685172.26

13 税金 不含税工程造价 476243.99
市区:3.48%，县
城镇:3.41%，非
县城镇:3.28%

14 含税工程造价 不含税工程造价+税金 14161416.25



单位工程费用汇总表

工程名称：结构工程 专业：土建工程 页码：第 2 页

含税工程造价：壹仟肆佰壹拾陆万壹仟肆佰壹拾陆元贰角伍分 小写：14161416.25



单位工程概预算表

工程名称：结构工程 第 1 页  共 2 页

序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

柱梁工程 5515226.1

1 4-1 C40混凝土框架柱 m3 212.81 323.31 68803.6

2 4-6 框架柱钢筋 t 42.562 5688.61 242118.62

3 4-16 现浇矩形柱模板 m3 212.81 282.25 60065.62

4 4-1 C30 C30混凝土框架柱 m3 388.37 356.25 138356.81

5 4-6 框架柱钢筋 t 77.674 5688.61 441857.09

6 4-16 现浇矩形柱模板 m3 388.37 282.25 109617.43

7 4-1 C35混凝土框架柱 m3 140.84 323.31 45534.98

8 4-6 框架柱钢筋 t 28.168 5688.61 160236.77

9 4-16 现浇矩形柱模板 m3 140.84 282.25 39752.09

10 4-1 C30 C30混凝土框架梁 m3 1854.87 356.25 660797.44

11 4-6 框架梁钢筋 t 408.0714 5688.61 2321359.05

12 4-18 现浇直形梁模板 m3 1854.87 435.04 806942.64

13 4-1 C25 C25混凝土构造柱 m3 259.72 332.18 86273.79

14 4-6 构造柱钢筋 t 28.5692 5688.61 162519.04

15 4-24 现浇圈过梁、构造柱模板 m3 259.72 309.46 80372.95

16 4-1 C25 C25混凝土圈梁 m3 50.35 332.18 16725.26

17 4-6 圈梁钢筋 t 5.5385 5688.61 31506.37

18 4-24 现浇圈过梁、构造柱模板 m3 50.35 309.46 15581.31

19 4-1 C25 C25混凝土过梁 m3 21.15 332.18 7025.61

20 4-6 过梁钢筋 t 2.3265 5688.61 13234.55

21 4-24 现浇圈过梁、构造柱模板 m3 21.15 309.46 6545.08

墙身工程 139202.09

22 4-1 C30 C30混凝土女儿墙 200mm m3 90.68 356.25 32304.75

23 4-6 女儿墙钢筋 t 13.602 5688.61 77376.47

24 4-20 现浇女儿墙模板 m3 90.68 325.55 29520.87

楼地屋面工程 3270972.01

25 4-1 C30 C30混凝土现浇板 130mm m3 2106.41 356.25 750408.56

26 4-6 现浇板钢筋 t 294.8974 5688.61 1677556.3

27 4-22 现浇板模板 m3 2106.41 374.25 788323.94

28 4-1 C30 C30混凝土现浇楼梯 m3 69.71 356.25 24834.19

29 4-6 现浇板钢筋 t 2.0913 5688.61 11896.59

30 4-26 现浇楼梯模板 10m2 6.971 1279.02 8916.05



单位工程概预算表

工程名称：结构工程 第 2 页  共 2 页

序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

31 4-1 C30 C30混凝土现浇室外楼梯 m3 13.8 356.25 4916.25

32 4-6 现浇板钢筋 t 0.414 5688.61 2355.08

33 4-26 现浇楼梯模板 10m2 1.38 1279.02 1765.05

措施项目 381606.67

34 12-4
20m(6层)以内卷扬机施工
 教学及办公用房 现浇框
架

100m2 153.22 2490.58 381606.67

合计 9307006.87



单位工程主材表

工程名称：结构工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 材料量 预算价 合价

合计



单位工程材料价差表

工程名称：结构工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 综合工日 工日 40551.9237 50 120 70 2838634.66

2 砾石 m3 4214.9408 86.64 110.2 23.56 99304.01

3 水 m3 1004.1636 3.65 5 1.35 1355.62

4 42.5水泥 kg 1781578.74
64

0.38 0.43 0.05 89078.94

合计 3028373.23



单位工程人材机汇总表

工程名称：结构工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

一、 人工类别

1 综合工日 工日 40551.9237 50 2027596.19

二、 配合比类别

1 C40混凝土C40 m3 358.9548 200.55 71988.39

2 C30混凝土 m3 486.2358 233 113292.94

3 C30混凝土C30 m3 4105.462 233 956572.65

4 C25混凝土C25 m3 336.1884 209.29 70360.87

三、 材料类别

1 卡具插销 kg 17917.6851 6 107506.11

2 冷拔丝Φ5以内 t 46.0998 4775 220126.55

3 砾石 m3 4214.9408 86.64 365182.47

4 螺纹钢筋 t 519.7509 4800 2494804.32

5 水 m3 1004.1636 3.65 3665.2

6 32.5水泥 kg 235403.1144 0.35 82391.09

7 42.5水泥 kg 1781578.7464 0.38 676999.92

8 圆钢筋 t 372.4126 4650 1731718.59

9 支撑扣件 kg 29466.0944 6 176796.57

10 中砂 m3 2260.341 37.15 83971.67

11 钢模板 kg 33898.9572 6 203393.74

12 模板 m3 125.5253 2100 263603.13

13 其他材料费 元 187306.6863 1 187306.69

四、 机械类别

1 其他机械费 元 681913.4545 1 681913.45

合计 9306980.19



单位工程三材汇总表

工程名称：结构工程 第 1 页  共 1 页

序号 材   料   名   称 单位 数量

1 钢材 t 892.1635

2 其中：钢筋 t 892.1635

3 木材 m3

4 水泥 t 2016.9818

5 商砼 m3

6 商品砂浆 m3



单位工程设备表

工程名称：结构工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

合计



单位工程主材设备表

工程名称：结构工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

合计



全费指标分析表

工程名称：结构工程 第 1 页  共 2 页

序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

整个项目

柱梁工程

1 4-1 C40混凝土框架柱 m3 212.81

2 4-6 框架柱钢筋 t 42.562

3 4-16 现浇矩形柱模板 m3 212.81

4 4-1 C30混凝土框架柱 m3 388.37

5 4-6 框架柱钢筋 t 77.674

6 4-16 现浇矩形柱模板 m3 388.37

7 4-1 C35混凝土框架柱 m3 140.84

8 4-6 框架柱钢筋 t 28.168

9 4-16 现浇矩形柱模板 m3 140.84

10 4-1 C30混凝土框架梁 m3 1854.87

11 4-6 框架梁钢筋 t 408.0714

12 4-18 现浇直形梁模板 m3 1854.87

13 4-1 C25混凝土构造柱 m3 259.72

14 4-6 构造柱钢筋 t 28.5692

15 4-24 现浇圈过梁、构造柱模板 m3 259.72

16 4-1 C25混凝土圈梁 m3 50.35

17 4-6 圈梁钢筋 t 5.5385

18 4-24 现浇圈过梁、构造柱模板 m3 50.35

19 4-1 C25混凝土过梁 m3 21.15

20 4-6 过梁钢筋 t 2.3265

21 4-24 现浇圈过梁、构造柱模板 m3 21.15

墙身工程

22 4-1 C30混凝土女儿墙 200mm m3 90.68

23 4-6 女儿墙钢筋 t 13.602

24 4-20 现浇女儿墙模板 m3 90.68

楼地屋面工程

25 4-1 C30混凝土现浇板 130mm m3 2106.41

26 4-6 现浇板钢筋 t 294.8974

27 4-22 现浇板模板 m3 2106.41

28 4-1 C30混凝土现浇楼梯 m3 69.71



全费指标分析表

工程名称：结构工程 第 2 页  共 2 页

序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

29 4-6 现浇板钢筋 t 2.0913

30 4-26 现浇楼梯模板 10m2 6.971

31 4-1 C30混凝土现浇室外楼梯 m3 13.8

32 4-6 现浇板钢筋 t 0.414

33 4-26 现浇楼梯模板 10m2 1.38

措施项目

34 12-4 20m(6层)以内卷扬机施工 教
学及办公用房 现浇框架

100m2 153.22

分部分项合计

1 大型机械设备进出场及安拆 项 1

2 施工排水 项 1

3 施工降水 项 1

4 已完工程及设备保护 项 1

5 其他 项 1

6 混凝土、钢筋混凝土模板 项 1

7 建筑工程垂直运输机械、超高
降效

项 1



单位工程费用汇总表

工程名称：建筑工程 专业：土建工程 页码：第 1 页

序号 名称 计算方法 金额（元） 备注

1 直接工程费 人工费合计+材料费合计+机械费合
计

4050026.61

1.1 墙身工程 1531872.33

1.2 屋面工程 2167772.17

1.3 门窗工程 350382.15

2 人工费合计 人工费 742546.81

3 材料费合计 材料费+主材费+设备费 3245375.4

4 机械费合计 机械费 62104.4

5 措施费用 系数措施项目费+定额措施项目费

5.1 系数措施项目费 组织措施项目合计

5.2 定额措施项目费 技术措施项目合计+技术措施项目
主材费+技术措施项目设备费

6 零星项目费 直接工程费-设备费+措施费（不含
安全文明施工费）

7 差价 人工费差价+材料费差价+机械费调
整

2499144.68按规定计取

7.1 人工费差价 人工价差 1039565.51

7.2 材料费差价 材料价差 1459579.17

7.3 机械费调整 机械费+技术措施项目机械费

8 直接费 直接工程费+措施费用+零星项目费
+差价

6549171.29

9 管理费 直接工程费+措施费用+零星项目费 198451.3

10 利润 直接工程费+措施费用+零星项目费
+管理费

127029.49

11 规费合计 社会保障费+住房公积金 316234

11.1 社会保障费
养老保险+失业保险+医疗保险+工
伤保险+残疾人就业保险+女工生育
保险

295610.04

11.1.1 养老保险 直接费+管理费+利润 244050.15

11.1.2 失业保险 直接费+管理费+利润 10311.98

11.1.3 医疗保险 直接费+管理费+利润 30935.93

11.1.4 工伤保险 直接费+管理费+利润 4812.26

11.1.5 残疾人就业保险 直接费+管理费+利润 2749.86

11.1.6 女工生育保险 直接费+管理费+利润 2749.86

11.2 住房公积金 直接费+管理费+利润 20623.96

12 不含税工程造价 直接费+管理费+利润+规费合计 7190886.08

13 税金 不含税工程造价 250242.84
市区:3.48%，县
城镇:3.41%，非
县城镇:3.28%

14 含税工程造价 不含税工程造价+税金 7441128.92



单位工程费用汇总表

工程名称：建筑工程 专业：土建工程 页码：第 2 页

含税工程造价：柒佰肆拾肆万壹仟壹佰贰拾捌元玖角贰分 小写：7441128.92



单位工程概预算表

工程名称：建筑工程 第 1 页  共 2 页

序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

墙身工程 1531872.33

1 3-6 内墙加气混凝土砌块墙 10m3 255.186 3555.35 907275.55

2 3-6 外墙加气混凝土砌块墙 10m3 175.678 3555.35 624596.78

屋面工程 2167772.17

屋面1 不上人屋面 777969.09

3 8-10 1.5mm厚高分子防水卷材 100m2 51.4323 3986.39 205029.21

4 8-19 沥青卷材隔离层 100m2 51.4323 400.78 20613.04

5 7-4 C20 40厚C20细石混凝土捣实压
光

100m2 51.4323 5794.62 298030.63

6 7-1 30mm厚水泥砂浆找平层 100m2 51.4323 4944.29 254296.21

屋4 种植屋面 927206.46

7 4-1 50厚陶粒混凝土找坡 m3 72.682 323.31 23498.82

8 补子目2 屋面保温层 m2 1453.64 180 261655.2

9 7-1 换 25厚1:3水泥砂浆找平层 100m2 14.5364 4948.39 71931.78

10 8-28 3厚高聚物改性沥青防水涂
膜

100m2 14.5364 2502.04 36370.65

11 8-10 1.5mm厚耐根穿刺聚氯乙烯
防水卷材

100m2 14.5364 3986.39 57947.76

12 8-19 沥青卷材隔离层 100m2 14.5364 400.78 5825.9

13 4-1 40厚C20抗渗混凝土 m3 1453.64 323.31 469976.35

屋5 阳台屋面 462596.62

14 补子目2 屋面保温层 m2 1052.49 180 189448.2

15 8-10 1.2mm厚高分子防水卷材 100m2 10.5249 3986.39 41956.36

16 8-19 2-3厚麻刀灰（或纸巾灰）
隔离层

100m2 10.5249 400.78 4218.17

17 7-1 25mm厚水泥砂浆找平层 100m2 10.5249 4944.29 52038.16

18 7-6 铺瓷砖地面 100m2 10.5249 16621.13 174935.73

门窗工程 350382.15

19 5-20 钢质防火门 乙级 100m2 0.0554 52264 2895.43

20 5-20 钢质防火门 甲级 100m2 0.2356 52264 12313.4

21 5-20 钢质防火门 丙级 100m2 0.5376 52264 28097.13

22 6-7 有亮门 100m2 1.8335 29506.54 54100.24

23 6-4 木门安装 100m2 4.3982 28683.22 126154.54

24 5-13 铝合金窗 100m2 4.5729 27343.57 125039.41



单位工程概预算表

工程名称：建筑工程 第 2 页  共 2 页

序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

25 补子目3 百叶窗 m2 5.94 300 1782

合计 4050026.65



单位工程主材表

工程名称：建筑工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 材料量 预算价 合价

合计



单位工程材料价差表

工程名称：建筑工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 综合工日 工日 14850.9359 50 120 70 1039565.51

2 玻璃纤维布 m2 1737.972 4.93 2.9 -2.03 -3528.08

3 高分子防水卷材 m2 6347.2601 20 21.5 1.5 9520.89

4 耐根穿刺聚录乙烯
防水卷材

m2 1793.9371 20 150 130 233211.82

5 高分子防水卷材 m2 1298.8779 20 35 15 19483.17

6 乙级钢质防火门 m2 5.54 435 950 515 2853.1

7 甲级钢质防火门 m2 23.56 435 980 545 12840.2

8 丙级钢质防火门 m2 53.76 435 900 465 24998.4

9 加气混凝土砌块 m3 4282.7881 270 280 10 42827.88

10 建筑胶 kg 996.3133 7 2.18 -4.82 -4802.23

11 砾石 m3 1501.1262 86.64 110.2 23.56 35366.53

12 砾石 20～40mm m3 438.2625 86.64 110.2 23.56 10325.46

13 铝合金固定纱窗 m2 213.3944 25 220 195 41611.91

14 铝合金推拉窗 m2 427.2232 239 850 611 261033.38

15 氯丁胶乳沥青 kg 1390.6537 2.5 6.79 4.29 5965.9

16 膨胀螺栓(I型) 套 3112.5444 1.19 1.4 0.21 653.63

17 平板玻璃 m2 40.447 17.16 120 102.84 4159.57

18 平板玻璃 m2 30.8945 28.3 180 151.7 4686.7

19 石油沥青卷材 m2 8701.9119 3 48 45 391586.04

20 水 m3 728.9239 3.65 5 1.35 984.05

21 42.5水泥 kg 150241.923
8

0.38 0.43 0.05 7512.1

22 水泥 kg 299.2691 0.38 0.48 0.1 29.93

23 碎石 5～15mm m3 184.5144 55.25 112.7 57.45 10600.35

24 成品木门 m2 426.6254 260 950 690 294371.53

25 袋装熟石灰 t 666.0868 240 320 80 53286.94

合计 2499144.68



单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑工程 第 1 页  共 2 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

一、 人工类别

1 综合工日 工日 14850.9359 50 742546.8

二、 配合比类别

1 C15混凝土 m3 529.9426 183.57 97281.56

2 C20混凝土 m3 313.2227 200.55 62816.81

3 陶粒混凝土 m3 73.7722 200.55 14795.01

4 C20 P6混凝土C20 m3 1475.4446 200.55 295900.41

5 C20细石混凝土 m3 207.7865 186.17 38683.61

6 M10混合砂浆 m3 344.6912 178.53 61537.72

7 1:1水泥砂浆 m3 28.2878 301.04 8515.76

8 聚合物水泥砂浆 m3 1.9887 244.04 485.32

9 水泥砂浆1:2.5 m3 169.9961 226.27 38465.02

10 水泥砂浆(掺建筑胶)1:2.5 m3 6.0097 232.62 1397.98

11 1:3水泥砂浆 m3 210.7388 198.45 41821.11

12 水泥砂浆(掺建筑胶)1:3 m3 22.2812 203.54 4535.12

13 素水泥浆(掺建筑胶)一道 m3 25.7712 778.8 20070.61

三、 材料类别

1 百叶窗 m2 5.94 300 1782

2 屋面保温层 m2 2506.13 180 451103.4

3 玻璃纤维布 m2 1737.972 4.93 8568.2

4 地脚 个 3112.5444 1.5 4668.82

5 高分子防水卷材1.5mm m2 6347.2601 20 126945.2

6 耐根穿刺聚录乙烯防水卷材1.5
mm厚

m2 1793.9371 20 35878.74

7 高分子防水卷材1.2mm m2 1298.8779 20 25977.56

8 乙级钢质防火门 m2 5.54 435 2409.9

9 甲级钢质防火门 m2 23.56 435 10248.6

10 丙级钢质防火门 m2 53.76 435 23385.6

11 门窗料 m3 11.7399 3420 40150.46

12 加气混凝土砌块 m3 4282.7881 270 1156352.79

13 建筑胶 kg 996.3133 7 6974.19

14 净砂 m3 449.3012 53.29 23943.26



单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑工程 第 2 页  共 2 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

三、 材料类别

15 砾石 m3 1501.1262 86.64 130057.57

16 砾石 20～40mm m3 438.2625 86.64 37971.06

17 铝合金固定纱窗 m2 213.3944 25 5334.86

18 铝合金推拉窗 m2 427.2232 239 102106.34

19 氯丁胶乳沥青 kg 1390.6537 2.5 3476.63

20 氯丁橡胶沥青胶乳 kg 2906.9893 2.5 7267.47

21 膨胀螺栓(I型)M12*130 套 3112.5444 1.19 3703.93

22 平板玻璃3mm m2 40.447 17.16 694.07

23 平板玻璃5mm m2 30.8945 28.3 874.31

24 石灰膏 kg 31022.208 0.5 15511.1

25 石油沥青卷材 m2 8701.9119 3 26105.74

26 水 m3 728.9239 3.65 2660.57

27 32.5水泥 kg 992750.066 0.35 347462.52

28 42.5水泥 kg 150241.9238 0.38 57091.93

29 水泥 kg 299.2691 0.38 113.72

30 碎石 5～15mm m3 184.5144 55.25 10194.42

31 陶瓷地面砖 m2 1218.1519 90 109633.67

32 圆钢筋 t 15.5111 4650 72126.62

33 中砂 m3 1467.9437 37.15 54534.11

34 模板 m3 4.7141 2100 9899.61

35 成品木门 m2 426.6254 260 110922.6

36 袋装熟石灰 t 666.0868 240 159860.83

37 其他材料费 元 59394.9031 1 59394.9

四、 机械类别

1 其他机械费 元 62104.4116 1 62104.41

合计 4050026.45



单位工程三材汇总表

工程名称：建筑工程 第 1 页  共 1 页

序号 材   料   名   称 单位 数量

1 钢材 t 15.5111

2 其中：钢筋 t 15.5111

3 木材 m3

4 水泥 t 1143.2913

5 商砼 m3

6 商品砂浆 m3



单位工程设备表

工程名称：建筑工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

合计



单位工程主材设备表

工程名称：建筑工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

合计



全费指标分析表

工程名称：建筑工程 第 1 页  共 2 页

序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

整个项目

墙身工程

1 3-6 内墙加气混凝土砌块墙 10m3 255.186

2 3-6 外墙加气混凝土砌块墙 10m3 175.678

屋面工程

屋面1 不上人屋面 m2

3 8-10 1.5mm厚高分子防水卷材 100m2 51.4323

4 8-19 沥青卷材隔离层 100m2 51.4323

5 7-4 40厚C20细石混凝土捣实压光 100m2 51.4323

6 7-1 30mm厚水泥砂浆找平层 100m2 51.4323

屋4 种植屋面 m2

7 4-1 50厚陶粒混凝土找坡 m3 72.682

8 补子目2 屋面保温层 m2 1453.64

9 7-1 25厚1:3水泥砂浆找平层 100m2 14.5364

10 8-28 3厚高聚物改性沥青防水涂膜 100m2 14.5364

11 8-10 1.5mm厚耐根穿刺聚氯乙烯防
水卷材

100m2 14.5364

12 8-19 沥青卷材隔离层 100m2 14.5364

13 4-1 40厚C20抗渗混凝土 m3 1453.64

屋5 阳台屋面 m2

14 补子目2 屋面保温层 m2 1052.49

15 8-10 1.2mm厚高分子防水卷材 100m2 10.5249

16 8-19 2-3厚麻刀灰（或纸巾灰）隔
离层

100m2 10.5249

17 7-1 25mm厚水泥砂浆找平层 100m2 10.5249

18 7-6 铺瓷砖地面 100m2 10.5249

门窗工程

19 5-20 钢质防火门 乙级 100m2 0.0554

20 5-20 钢质防火门 甲级 100m2 0.2356

21 5-20 钢质防火门 丙级 100m2 0.5376

22 6-7 有亮门 100m2 1.8335

23 6-4 木门安装 100m2 4.3982

24 5-13 铝合金窗 100m2 4.5729
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序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

25 补子目3 百叶窗 m2 5.94

分部分项合计

1 大型机械设备进出场及安拆 项 1

2 施工排水 项 1

3 施工降水 项 1

4 已完工程及设备保护 项 1

5 其他 项 1

6 混凝土、钢筋混凝土模板 项 1

7 建筑工程垂直运输机械、超高
降效

项 1
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序号 名称 计算方法 金额（元） 备注

1 直接工程费 人工费合计+材料费合计+机械费合
计

7747115.07

1.1 楼地面工程 4006693.04

1.2 内墙面工程

1.3 墙1 白色乳胶漆墙面 40164.33

1.4 墙2 白色乳胶漆墙面 349779.32

1.5 墙3 釉面砖墙面 280184.7

1.6 墙4 水泥砂浆墙面 43317.22

1.7 墙裙 油漆 265037.39

1.8 天棚工程 716727.7

1.9 零星工程 2045211.29

2 人工费合计 人工费 1726846.14

3 材料费合计 材料费+主材费+设备费 5914154.01

4 机械费合计 机械费 106114.92

5 措施费用 系数措施项目费+定额措施项目费

5.1 系数措施项目费 组织措施项目合计

5.2 定额措施项目费 技术措施项目合计+技术措施项目
主材费+技术措施项目设备费

6 零星项目费 直接工程费-设备费+措施费（不含
安全文明施工费）

7 差价 人工费差价+材料费差价+机械费调
整

2622605.69按规定计取

7.1 人工费差价 人工价差 2417584.58

7.2 材料费差价 材料价差 205021.11

7.3 机械费调整 机械费+技术措施项目机械费

8 直接费 直接工程费+措施费用+零星项目费
+差价

10369720.76

9 管理费 直接工程费+措施费用+零星项目费 379608.64

10 利润 直接工程费+措施费用+零星项目费
+管理费

242989.04

11 规费合计 社会保障费+住房公积金 505646.65

11.1 社会保障费
养老保险+失业保险+医疗保险+工
伤保险+残疾人就业保险+女工生育
保险

472669.69

11.1.1 养老保险 直接费+管理费+利润 390227.3

11.1.2 失业保险 直接费+管理费+利润 16488.48

11.1.3 医疗保险 直接费+管理费+利润 49465.43

11.1.4 工伤保险 直接费+管理费+利润 7694.62

11.1.5 残疾人就业保险 直接费+管理费+利润 4396.93

11.1.6 女工生育保险 直接费+管理费+利润 4396.93
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序号 名称 计算方法 金额（元） 备注

11.2 住房公积金 直接费+管理费+利润 32976.96

12 不含税工程造价 直接费+管理费+利润+规费合计 11497965.09

13 税金 不含税工程造价 400129.19
市区:3.48%，县
城镇:3.41%，非
县城镇:3.28%

14 含税工程造价 不含税工程造价+税金 11898094.28

含税工程造价：壹仟壹佰捌拾玖万捌仟零玖拾肆元贰角捌分 小写：11898094.28
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序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

楼地面工程 4006693.04

地1 铺地砖地面 836036.95

1 1-4 150厚3:7灰土 100m3 4.1825 10945.9 45781.23

2 4-1 C15 60厚C15混凝土垫层 m3 167.3 306.07 51205.51

3 7-1 换 水泥砂浆一道（内掺建筑
胶）

100m2 27.8831 4939.89 137739.45

4 7-1 25厚水泥砂浆结合层 100m2 27.8831 4944.29 137862.13

5 7-6 铺瓷砖地面 100m2 27.8831 16621.13 463448.63

地2 铺地砖地面（有防水
）

53870.05

6 4-1 C15 60厚C15混凝土垫层 m3 9.79 306.07 2996.43

7 7-1 换 水泥砂浆找坡层 100m2 1.6316 4939.89 8059.92

8 8-10 1.5mm厚高分子防水卷材，
四周卷起150高

100m2 1.9134 3986.39 7627.56

9 7-1 30厚水泥砂浆结合层 100m2 1.6316 4944.29 8067.1

10 7-6 铺瓷砖地面 100m2 1.6316 16621.13 27119.04

地3 细石混凝土地面 915.83

11 1-4 150厚3:7灰土 100m3 0.0148 10945.9 162

12 4-1 C15 60厚C15混凝土垫层 m3 0.6 306.07 183.64

13 7-4 换 细石混凝土地面 换为【C
20混凝土】

100m2 0.0984 5794.62 570.19

地6 自流平环氧胶泥地面
（有防水）

31580.55

14 4-1 C15 60厚C15混凝土垫层 m3 8.72 306.07 2668.93

15 7-1 换 水泥砂浆一道（内掺建筑
胶）

100m2 1.453 4939.89 7177.66

16 7-1 换 水泥砂浆找坡层 100m2 1.453 4939.89 7177.66

17 8-10 1.5mm厚高分子防水卷材，
四周卷起150高

100m2 1.53 3986.39 6099.18

18 4-1 C15,C20 40厚C20细石混凝土 m3 5.81 323.31 1878.43

19 7-1 换 自流平环氧砂浆 100m2 1.453 4527.66 6578.69

地8 软木复合弹性木地板 32504.27

20 4-1 C15 60厚C15混凝土垫层 m3 7.74 306.07 2368.98

21 8-10 1.2mm厚高分子防水卷材 100m2 1.2905 3986.39 5144.44

22 4-1 C15,C20 35厚C20细石混凝土 m3 4.52 323.31 1461.36

23 7-9 软木复合弹性地板 100m2 1.2905 18232.85 23529.49
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序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

楼1 细石混凝土楼面 6518.32

24 4-1 60厚轻集料混凝土垫层 m3 3.31 323.31 1070.16

25 7-1 换 水泥砂浆一道（内掺建筑
胶）

100m2 0.5512 4939.89 2722.87

26 7-1 20厚1:2.5水泥砂浆，压
实抹光

100m2 0.5512 4944.29 2725.29

楼3 铺地砖楼面 2663179.04

27 4-1 60厚轻集料混凝土垫层 m3 561.75 323.31 181619.39

28 7-1 换 水泥砂浆一道（内掺建筑
胶）

100m2 93.625 4939.89 462497.2

29 7-1 25厚水泥砂浆结合层 100m2 93.625 4944.29 462909.15

30 7-6 铺瓷砖地面 100m2 93.625 16621.13 1556153.3

楼4 防静电活动架空楼面 81017.08

31 7-1 换 水泥砂浆一道（内掺建筑
胶）

100m2 2.981 4939.89 14725.81

32 7-1 20厚1:2.5水泥砂浆，压
实抹光

100m2 2.981 4944.29 14738.93

33 7-23 防静电活动地板面层 100m2 2.981 17293.64 51552.34

楼5 铺地砖地面（有防水
）

227614.44

34 7-1 换 水泥砂浆找坡层 100m2 7.4648 4939.89 36875.29

35 8-10 1.5mm厚高分子防水卷材，
四周卷起150高

100m2 7.4648 3986.39 29757.6

36 7-1 30厚水泥砂浆结合层 100m2 7.4648 4944.29 36908.14

37 7-6 铺瓷砖地面 100m2 7.4648 16621.13 124073.41

踢1 水泥踢脚 726.32

38 7-1 18厚水泥砂浆 100m2 0.1469 4944.29 726.32

踢2 铺地砖踢脚 71289.64

39 7-1 换 水泥砂浆一道（内掺建筑
胶）

100m2 5.7198 4939.89 28255.18

40 9-2 墙面水泥砂浆 100m2 5.7198 1131.74 6473.33

41 9-22 墙面工程 轻型墙贴釉面砖 100m2 5.7198 6392.03 36561.13

踢3 硬木踢脚线 1150.22

42 7-10 硬木踢脚线 100m2 0.0475 24215.1 1150.22

踢4 环氧涂层踢脚 290.33

43 9-2 墙面水泥砂浆 100m2 0.0513 1131.74 58.06
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序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

44 7-1 换 自流平环氧砂浆 100m2 0.0513 4527.66 232.27

内墙面工程

墙1 白色乳胶漆墙面 40164.33

45 9-5 墙面水泥砂浆 100m2 13.751 1411.95 19415.72

46 9-62 满刮腻子两道 100m2 13.751 345 4744.1

47 9-59 乳胶漆两道 100m2 13.751 1163.88 16004.51

墙2 白色乳胶漆墙面 349779.32

48 9-5 墙面水泥砂浆 100m2 119.7534 1411.95 169085.81

49 9-62 满刮腻子两道 100m2 119.7534 345 41314.92

50 9-59 乳胶漆两道 100m2 119.7534 1163.88 139378.59

墙3 釉面砖墙面 280184.7

51 9-5 墙面水泥砂浆 100m2 37.9562 1411.95 53592.26

52 9-20 墙面工程 砖墙面贴釉面砖 100m2 37.9562 5969.84 226592.44

墙4 水泥砂浆墙面 43317.22

53 9-1 素水泥浆一道（内掺建筑
胶）

100m2 10.2672 1018.37 10455.81

54 9-1 10厚1:3水泥砂浆打底 100m2 10.2672 1018.37 10455.81

55 9-1 6厚1:2.5水泥砂浆抹面，
压实抹光

100m2 10.2672 1018.37 10455.81

56 9-59 涂料 100m2 10.2672 1163.88 11949.79

墙裙 油漆 265037.39

57 9-1 素水泥浆一道（内掺建筑
胶）

100m2 62.8201 1018.37 63974.11

58 9-1 10厚1:3水泥砂浆打底 100m2 62.8201 1018.37 63974.11

59 9-1 6厚1:2.5水泥砂浆抹面，
压实抹光

100m2 62.8201 1018.37 63974.11

60 9-59 涂料 100m2 62.8201 1163.88 73115.06

天棚工程 716727.7

顶1 顶板刮腻子抹灰顶棚 2527.34

61 9-1 素水泥浆一道（内掺建筑
胶）

100m2 0.6496 1018.37 661.53

62 9-1 8厚1:3水泥砂浆打底 100m2 0.6496 1018.37 661.53

63 9-62 满刮3-5厚底基防裂腻子分
遍找平

100m2 0.6496 345 224.11

64 9-62 满刮2厚面层耐水腻子找平 100m2 0.6496 345 224.11
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序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

65 9-59 其他装饰 乳胶漆两遍 100m2 0.6496 1163.88 756.06

顶2 白色乳胶漆顶棚 50140.59

66 9-1 素水泥浆一道（内掺建筑
胶）

100m2 15.6659 1018.37 15953.68

67 9-1 8厚1:3水泥砂浆打底 100m2 15.6659 1018.37 15953.68

68 9-59 其他装饰 乳胶漆两遍 100m2 15.6659 1163.88 18233.23

顶3 白色乳胶漆顶棚 255974.39

69 9-1 素水泥浆一道（内掺建筑
胶）

100m2 79.9765 1018.37 81445.67

70 9-1 8厚1:3水泥砂浆打底 100m2 79.9765 1018.37 81445.67

71 9-59 其他装饰 乳胶漆两遍 100m2 79.9765 1163.88 93083.05

顶4 铝板顶棚 408085.38

72 9-54 天棚工程 天棚铝合金方板
龙骨嵌入式

100m2 20.6211 19789.7 408085.38

零星工程 2045211.29

73 补子目1 浴厕间壁 间 247 770 190190

74 补子目1 石材洗漱台 m2 58.45 900 52605

75 补子目1 卫生间淸镜 m2 116.89 230 26884.7

76 补子目1 窗帘盒 m 2226.4 78 173659.2

77 补子目1 窗台板 m2 445.28 472.18 210252.31

78 补子目1 楼梯扶手 m 148 279.76 41404.48

79 补子目1 楼梯防滑条 m 595.2 36.75 21873.6

80 补子目1 护窗栏杆 m 2226.4 480 1068672

81 补子目1 电梯框 m2 29.5 800 23600

82 补子目1 报告厅舞台 m2 157.38 1500 236070

合计 7747114.99
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合计
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序号 材料名称 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 综合工日 工日 34536.9225 50 120 70 2417584.58

2 板方材 m3 0.4849 1900 1802 -98 -47.52

3 防静电踢脚线 m2 36.4874 140 197.59 57.59 2101.31

4 复合地板(成品) m2 135.5025 100 99.44 -0.56 -75.88

5 高分子防水卷材 m2 1505.4416 20 21.5 1.5 2258.16

6 型钢 kg 2852.3106 4.5 3.94 -0.56 -1597.29

7 环氧树脂 kg 3.2207 31.67 26.31 -5.36 -17.26

8 活动地板(含支架
配件)

m2 304.062 100 180 80 24324.96

9 建筑胶 kg 3468.7035 7 2.18 -4.82 -16719.15

10 胶合板 m2 20.1318 26 24.29 -1.71 -34.43

11 砾石 m3 8.4509 86.64 110.2 23.56 199.1

12 砾石 m3 462.753 86.64 110.2 23.56 10902.46

13 砾石 20～40mm m3 2230.3893 86.64 110.2 23.56 52547.97

14 铝合金靠墙条板 m 63.1006 6 11.18 5.18 326.86

15 铝合金平方板 m2 2145.4192 60 80 20 42908.38

16 氯丁胶乳沥青 kg 221.7724 2.5 6.79 4.29 951.4

17 木踢脚线(成品) m 140.49 10 7.74 -2.26 -317.51

18 乳胶漆 kg 13102.7489 10 26.41 16.41 215016.11

19 铁件 kg 2.7879 7 3.31 -3.69 -10.29

20 杉木地板(企口) m2 4.9875 132 120 -12 -59.85

21 水 m3 1378.5628 3.65 5 1.35 1861.06

22 42.5水泥 kg 1539.429 0.38 0.43 0.05 76.97

23 碎石 5～15mm m3 4.4097 55.25 112.7 57.45 253.34

24 陶瓷地面砖 m2 15116.1649 90 60 -30 -453484.95

25 模板 m3 6.4662 2100 1760.53 -339.47 -2195.08

26 聚醋酸乙烯乳胶 kg 1817.3022 14.66 9 -5.66 -10285.93

27 袋装熟石灰 t 2103.5252 240 320 80 168282.02

28 面砖 m2 4795.8899 25 60 35 167856.15

合计 2622605.69
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序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

一、 人工类别

1 综合工日 工日 34536.9225 50 1726846.13

二、 配合比类别

1 C15混凝土 m3 2499.9018 183.57 458906.97

2 C15混凝土C15 m3 197.0623 183.57 36174.73

3 C20混凝土C20 m3 0.5993 200.55 120.19

4 C20混凝土C20 m3 10.485 200.55 2102.77

5 陶粒混凝土 m3 573.536 200.55 115022.64

6 C20细石混凝土 m3 4.9659 186.17 924.5

7 1:1水泥砂浆 m3 0.0541 301.04 16.29

8 1:2水泥砂浆 m3 26.9489 244.04 6576.61

9 聚合物水泥砂浆 m3 20.8449 244.04 5086.99

10 水泥砂浆1:2.5 m3 890.7371 226.27 201547.08

11 水泥砂浆(掺建筑胶)1:2.5 m3 74.5752 232.62 17347.68

12 1:3水泥砂浆 m3 600.7968 198.45 119228.12

13 水泥砂浆(掺建筑胶)1:3 m3 276.4897 203.54 56276.71

14 1:0.5:2.5水泥石灰砂浆 m3 3.3747 349.53 1179.56

15 1:1:6水泥石灰砂浆 m3 197.8656 237.31 46955.49

16 1:0.3:2.5水泥石灰砂浆 m3 118.8221 272.03 32323.18

17 素水泥浆(掺建筑胶)一道 m3 72.7238 778.8 56637.3

三、 材料类别

1 报告厅舞台 m2 157.38 1500 236070

2 楼梯扶手 m 148 279.76 41404.48

3 浴厕间壁 间 247 770 190190

4 楼梯防滑条 m 595.2 36.75 21873.6

5 石材洗漱台 m2 58.45 900 52605

6 电梯框 m2 29.5 800 23600

7 卫生间淸镜 m2 116.89 230 26884.7

8 窗帘盒 m 2226.4 78 173659.2

9 窗台板 m2 445.28 472.18 210252.31

10 护窗栏杆 m 2226.4 480 1068672

11 板方材 m3 0.4849 1900 921.31
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序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

三、 材料类别

12 防静电踢脚线 m2 36.4874 140 5108.24

13 复合地板(成品) m2 135.5025 100 13550.25

14 高分子防水卷材1.5mm m2 1505.4416 20 30108.83

15 型钢 kg 2852.3106 4.5 12835.4

16 环氧树脂 kg 3.2207 31.67 102

17 活动地板(含支架配件) m2 304.062 100 30406.2

18 建筑胶 kg 3468.7035 7 24280.92

19 净砂 m3 2284.5551 53.29 121743.94

20 胶合板9mm m2 20.1318 26 523.43

21 砾石 m3 8.4509 86.64 732.19

22 砾石 m3 462.753 86.64 40092.92

23 砾石 20～40mm m3 2230.3893 86.64 193240.93

24 铝合金靠墙条板 m 63.1006 6 378.6

25 铝合金平方板 m2 2145.4192 60 128725.15

26 铝合金龙骨(面板嵌入式) m2 2093.0417 101.22 211857.68

27 氯丁胶乳沥青 kg 221.7724 2.5 554.43

28 木踢脚线(成品) m 140.49 10 1404.9

29 乳胶漆 kg 13102.7489 10 131027.49

30 铁件 kg 2.7879 7 19.52

31 杉木地板(企口) m2 4.9875 132 658.35

32 石灰膏 kg 60755.9148 0.5 30377.96

33 水 m3 1378.5628 3.65 5031.75

34 32.5水泥 kg 1954309.7919 0.35 684008.43

35 42.5水泥 kg 1539.429 0.38 584.98

36 碎石 5～15mm m3 4.4097 55.25 243.64

37 陶瓷地面砖 m2 15116.1649 90 1360454.84

38 中砂 m3 1509.7455 37.15 56087.05

39 模板 m3 6.4662 2100 13579.02

40 聚醋酸乙烯乳胶 kg 1817.3022 14.66 26641.65

41 袋装熟石灰 t 2103.5252 240 504846.05

42 面砖 m2 4795.8899 25 119897.25

43 其他材料费 元 118916.1619 1 118916.16
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序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

四、 机械类别

1 其他机械费 元 106114.8695 1 106114.87

合计 7747115.85



单位工程三材汇总表

工程名称：装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 材   料   名   称 单位 数量

1 钢材 t 2.8523

2 其中：钢筋 t

3 木材 m3 0.4849

4 水泥 t 1955.8492

5 商砼 m3

6 商品砂浆 m3
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合计
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合计
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序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

整个项目

楼地面工程

地1 铺地砖地面 m2

1 1-4 150厚3:7灰土 100m3 4.1825

2 4-1 60厚C15混凝土垫层 m3 167.3

3 7-1 水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 100m2 27.8831

4 7-1 25厚水泥砂浆结合层 100m2 27.8831

5 7-6 铺瓷砖地面 100m2 27.8831

地2 铺地砖地面（有防水） m2

6 4-1 60厚C15混凝土垫层 m3 9.79

7 7-1 水泥砂浆找坡层 100m2 1.6316

8 8-10 1.5mm厚高分子防水卷材，四
周卷起150高

100m2 1.9134

9 7-1 30厚水泥砂浆结合层 100m2 1.6316

10 7-6 铺瓷砖地面 100m2 1.6316

地3 细石混凝土地面 m2

11 1-4 150厚3:7灰土 100m3 0.0148

12 4-1 60厚C15混凝土垫层 m3 0.6

13 7-4 细石混凝土地面 换为【C20
混凝土】

100m2 0.0984

地6 自流平环氧胶泥地面（有
防水）

m2

14 4-1 60厚C15混凝土垫层 m3 8.72

15 7-1 水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 100m2 1.453

16 7-1 水泥砂浆找坡层 100m2 1.453

17 8-10 1.5mm厚高分子防水卷材，四
周卷起150高

100m2 1.53

18 4-1 40厚C20细石混凝土 m3 5.81

19 7-1 自流平环氧砂浆 100m2 1.453

地8 软木复合弹性木地板 m2

20 4-1 60厚C15混凝土垫层 m3 7.74

21 8-10 1.2mm厚高分子防水卷材 100m2 1.2905

22 4-1 35厚C20细石混凝土 m3 4.52

23 7-9 软木复合弹性地板 100m2 1.2905
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序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

楼1 细石混凝土楼面 m2

24 4-1 60厚轻集料混凝土垫层 m3 3.31

25 7-1 水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 100m2 0.5512

26 7-1 20厚1:2.5水泥砂浆，压实抹
光

100m2 0.5512

楼3 铺地砖楼面 m2

27 4-1 60厚轻集料混凝土垫层 m3 561.75

28 7-1 水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 100m2 93.625

29 7-1 25厚水泥砂浆结合层 100m2 93.625

30 7-6 铺瓷砖地面 100m2 93.625

楼4 防静电活动架空楼面 m2

31 7-1 水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 100m2 2.981

32 7-1 20厚1:2.5水泥砂浆，压实抹
光

100m2 2.981

33 7-23 防静电活动地板面层 100m2 2.981

楼5 铺地砖地面（有防水） m2

34 7-1 水泥砂浆找坡层 100m2 7.4648

35 8-10 1.5mm厚高分子防水卷材，四
周卷起150高

100m2 7.4648

36 7-1 30厚水泥砂浆结合层 100m2 7.4648

37 7-6 铺瓷砖地面 100m2 7.4648

踢1 水泥踢脚 m2

38 7-1 18厚水泥砂浆 100m2 0.1469

踢2 铺地砖踢脚 m2

39 7-1 水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 100m2 5.7198

40 9-2 墙面水泥砂浆 100m2 5.7198

41 9-22 墙面工程 轻型墙贴釉面砖 100m2 5.7198

踢3 硬木踢脚线 m2

42 7-10 硬木踢脚线 100m2 0.0475

踢4 环氧涂层踢脚 m2

43 9-2 墙面水泥砂浆 100m2 0.0513

44 7-1 自流平环氧砂浆 100m2 0.0513

内墙面工程

墙1 白色乳胶漆墙面 m2
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序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

45 9-5 墙面水泥砂浆 100m2 13.751

46 9-62 满刮腻子两道 100m2 13.751

47 9-59 乳胶漆两道 100m2 13.751

墙2 白色乳胶漆墙面 m2

48 9-5 墙面水泥砂浆 100m2 119.7534

49 9-62 满刮腻子两道 100m2 119.7534

50 9-59 乳胶漆两道 100m2 119.7534

墙3 釉面砖墙面 m2

51 9-5 墙面水泥砂浆 100m2 37.9562

52 9-20 墙面工程 砖墙面贴釉面砖 100m2 37.9562

墙4 水泥砂浆墙面

53 9-1 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 100m2 10.2672

54 9-1 10厚1:3水泥砂浆打底 100m2 10.2672

55 9-1 6厚1:2.5水泥砂浆抹面，压实
抹光

100m2 10.2672

56 9-59 涂料 100m2 10.2672

墙裙 油漆

57 9-1 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 100m2 62.8201

58 9-1 10厚1:3水泥砂浆打底 100m2 62.8201

59 9-1 6厚1:2.5水泥砂浆抹面，压实
抹光

100m2 62.8201

60 9-59 涂料 100m2 62.8201

天棚工程

顶1 顶板刮腻子抹灰顶棚 m2

61 9-1 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 100m2 0.6496

62 9-1 8厚1:3水泥砂浆打底 100m2 0.6496

63 9-62 满刮3-5厚底基防裂腻子分遍
找平

100m2 0.6496

64 9-62 满刮2厚面层耐水腻子找平 100m2 0.6496

65 9-59 其他装饰 乳胶漆两遍 100m2 0.6496

顶2 白色乳胶漆顶棚 m2

66 9-1 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 100m2 15.6659

67 9-1 8厚1:3水泥砂浆打底 100m2 15.6659

68 9-59 其他装饰 乳胶漆两遍 100m2 15.6659
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序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

顶3 白色乳胶漆顶棚 m2

69 9-1 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 100m2 79.9765

70 9-1 8厚1:3水泥砂浆打底 100m2 79.9765

71 9-59 其他装饰 乳胶漆两遍 100m2 79.9765

顶4 铝板顶棚 m2

72 9-54 天棚工程 天棚铝合金方板龙
骨嵌入式

100m2 20.6211

零星工程

73 补子目1 浴厕间壁 间 247

74 补子目1 石材洗漱台 m2 58.45

75 补子目1 卫生间淸镜 m2 116.89

76 补子目1 窗帘盒 m 2226.4

77 补子目1 窗台板 m2 445.28

78 补子目1 楼梯扶手 m 148

79 补子目1 楼梯防滑条 m 595.2

80 补子目1 护窗栏杆 m 2226.4

81 补子目1 电梯框 m2 29.5

82 补子目1 报告厅舞台 m2 157.38

分部分项合计

1 大型机械设备进出场及安拆 项 1

2 施工排水 项 1

3 施工降水 项 1

4 已完工程及设备保护 项 1

5 其他 项 1

6 混凝土、钢筋混凝土模板 项 1

7 建筑工程垂直运输机械、超高
降效

项 1



单位工程费用汇总表

工程名称：外立面工程 专业：土建工程 页码：第 1 页

序号 名称 计算方法 金额（元） 备注

1 直接工程费 人工费合计+材料费合计+机械费合
计

6561136.11

1.1 外立面工程

1.2 金属铝板工程 765708.36

1.3 外墙涂料 685676.99

1.4 幕墙工程 4570907

1.5 外部零星工程 538843.77

2 人工费合计 人工费 272098.09

3 材料费合计 材料费+主材费+设备费 6254361.78

4 机械费合计 机械费 34676.24

5 措施费用 系数措施项目费+定额措施项目费

5.1 系数措施项目费 组织措施项目合计

5.2 定额措施项目费 技术措施项目合计+技术措施项目
主材费+技术措施项目设备费

6 零星项目费 直接工程费-设备费+措施费（不含
安全文明施工费）

7 差价 人工费差价+材料费差价+机械费调
整

1833001按规定计取

7.1 人工费差价 人工价差 380937.32

7.2 材料费差价 材料价差 1452063.68

7.3 机械费调整 机械费+技术措施项目机械费

8 直接费 直接工程费+措施费用+零星项目费
+差价

8394137.11

9 管理费 直接工程费+措施费用+零星项目费 321495.67

10 利润 直接工程费+措施费用+零星项目费
+管理费

205790.69

11 规费合计 社会保障费+住房公积金 410385.49

11.1 社会保障费
养老保险+失业保险+医疗保险+工
伤保险+残疾人就业保险+女工生育
保险

383621.22

11.1.1 养老保险 直接费+管理费+利润 316710.53

11.1.2 失业保险 直接费+管理费+利润 13382.14

11.1.3 医疗保险 直接费+管理费+利润 40146.41

11.1.4 工伤保险 直接费+管理费+利润 6245

11.1.5 残疾人就业保险 直接费+管理费+利润 3568.57

11.1.6 女工生育保险 直接费+管理费+利润 3568.57

11.2 住房公积金 直接费+管理费+利润 26764.27

12 不含税工程造价 直接费+管理费+利润+规费合计 9331808.96

13 税金 不含税工程造价 324746.95
市区:3.48%，县
城镇:3.41%，非
县城镇:3.28%
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序号 名称 计算方法 金额（元） 备注

14 含税工程造价 不含税工程造价+税金 9656555.91

含税工程造价：玖佰陆拾伍万陆仟伍佰伍拾伍元玖角壹分 小写：9656555.91



单位工程概预算表

工程名称：外立面工程 第 1 页  共 1 页

序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

外立面工程

金属铝板工程 765708.36

1 9-37 墙面工程 外墙内保温挤塑
聚苯板

100m2 17.5466 3272.57 57422.48

2 9-36 墙面工程 铝板幕墙 100m2 17.5466 40365.99 708285.88

外墙涂料 685676.99

3 9-64 换 其他装饰 外墙真石漆 木
嵌条分格

100m2 65.6154 10449.94 685676.99

幕墙工程 4570907

4 补子目2 幕墙工程 m2 4155.37 1100 4570907

外部零星工程 538843.77

外部坡道 19992.42

5 补子目1 室外坡道 m2 51.6 387.45 19992.42

其他 518851.35

6 补子目1 走廊栏杆 m 571.9 474.66 271458.05

7 补子目1 脚手架工程 m2 9790 25.27 247393.3

合计 6561136.12
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序号 材料名称 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 综合工日 工日 5441.9617 50 120 70 380937.32

2 H型真石涂料 kg 34448.085 14.55 14.53 -0.02 -688.96

3 板方材 m3 5.5117 1900 1802 -98 -540.15

4 结构胶 kg 195.9955 15 23.13 8.13 1593.44

5 铝合金型材 kg 11068.3953 23 24.98 1.98 21915.42

6 石膏 kg 10201.575 0.4 0.39 -0.01 -102.02

7 水 m3 6.2641 3.65 5 1.35 8.46

8 粘结用石膏胶泥 m3 3.5093 365 370 5 17.55

9 铝单板 m2 1789.7532 65 230.32 165.32 295882

10 挤塑聚苯乙烯泡沫
板

m2 1772.2066 12 650 638 1130667.81

11 耐侯胶 kg 546.2257 15 21.06 6.06 3310.13

合计 1833001
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序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

一、 人工类别

1 综合工日 工日 5441.9617 50 272098.09

二、 配合比类别

1 1:2石膏砂浆 m3 17.8975 270.85 4847.54

三、 材料类别

1 脚手架工程 m2 9790 25.27 247393.3

2 幕墙工程 m2 4155.37 1100 4570907

3 室外坡道 m2 51.6 387.45 19992.42

4 走廊栏杆 m 571.9 474.66 271458.05

5 H型真石涂料 kg 34448.085 14.55 501219.64

6 板方材 m3 5.5117 1900 10472.23

7 净砂 m3 13.9601 53.29 743.93

8 结构胶DC995 kg 195.9955 15 2939.93

9 铝合金型材 kg 11068.3953 23 254573.09

10 石膏 kg 10201.575 0.4 4080.63

11 水 m3 6.2641 3.65 22.86

12 粘结用石膏胶泥 m3 3.5093 365 1280.89

13 铝单板 m2 1789.7532 65 116333.96

14 挤塑聚苯乙烯泡沫板 m2 1772.2066 12 21266.48

15 耐侯胶DC79HN kg 546.2257 15 8193.39

16 镀锌铁皮1.2mm m2 421.1184 54 22740.39

17 其他材料费 元 200743.424 1 200743.42

四、 机械类别

1 其他机械费 元 34676.2443 1 34676.24

合计 6561136.06
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序号 材   料   名   称 单位 数量

1 钢材 t

2 其中：钢筋 t

3 木材 m3 5.5117

4 水泥 t

5 商砼 m3

6 商品砂浆 m3



单位工程设备表

工程名称：外立面工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

合计



单位工程主材设备表
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序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

合计



全费指标分析表

工程名称：外立面工程 第 1 页  共 1 页

序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

整个项目

外立面工程

金属铝板工程 m2

1 9-37 墙面工程 外墙内保温挤塑聚
苯板

100m2 17.5466

2 9-36 墙面工程 铝板幕墙 100m2 17.5466

外墙涂料 m2

3 9-64 其他装饰 外墙真石漆 木嵌条
分格

100m2 65.6154

幕墙工程 m2

4 补子目2 幕墙工程 m2 4155.37

外部零星工程

外部坡道 m2

5 补子目1 室外坡道 m2 51.6

其他

6 补子目1 走廊栏杆 m 571.9

7 补子目1 脚手架工程 m2 9790

分部分项合计

1 大型机械设备进出场及安拆 项 1

2 施工排水 项 1

3 施工降水 项 1

4 已完工程及设备保护 项 1

5 其他 项 1

6 混凝土、钢筋混凝土模板 项 1

7 建筑工程垂直运输机械、超高
降效

项 1



单位工程费用汇总表

工程名称：给排水工程 专业：安装工程 页码：第 1 页

序号 名称 计算方法 金额（元） 备注

1 直接工程费 人工费合计+材料费合计+机械费合
计

1117271.31

1.1 地上给排水系统 426906.95

1.2 太阳能热水系统 383050

2 人工费合计 人工费 41339.9

3 材料费合计 材料费+主材费+设备费 1072193.96

4 机械费合计 机械费 3737.45

5 措施费用
系数措施项目费(不含安文费)+定
额措施项目费+安全及文明施工措
施费

50397.72

5.1 系数措施项目费(不含安文费) 组织措施项目合计(不含安全文明
施工费)

2669.56

5.2 定额措施项目费 技术措施项目合计+技术措施项目
主材费+技术措施项目设备费

2273.69

5.3 安全及文明施工措施费 安全文明施工费 45454.47

6 零星项目费 直接工程费+系数措施项目费(不含
安文费)+定额措施项目费

7 差价 人工费差价+材料费差价+机械费调
整

57867.03按规定计取

7.1 人工费差价 人工价差 57867.03

7.2 材料费差价 材料价差

7.3 机械费调整 机械费+技术措施项目机械费

8 直接费
直接工程费+系数措施项目费(不含
安文费)+定额措施项目费+零星项
目费+差价

1180081.59

9 管理费 人工费合计+技术措施项目人工费 7748.85

10 利润 人工费合计+技术措施项目人工费 8339.76

11 规费合计 社会保障费+住房公积金 55023.84

11.1 社会保障费
养老保险+失业保险+医疗保险+工
伤保险+残疾人就业保险+女工生育
保险

51435.33

11.1.1 养老保险 直接费+管理费+利润 42464.04

11.1.2 失业保险 直接费+管理费+利润 1794.26

11.1.3 医疗保险 直接费+管理费+利润 5382.77

11.1.4 工伤保险 直接费+管理费+利润 837.32

11.1.5 残疾人就业保险 直接费+管理费+利润 478.47

11.1.6 女工生育保险 直接费+管理费+利润 478.47

11.2 住房公积金 直接费+管理费+利润 3588.51

12 不含税工程造价 直接费+管理费+利润+规费合计+安
全及文明施工措施费

1296648.51

13 税金 不含税工程造价 45123.37
市区:3.48%，县
城镇:3.41%，非
县城镇:3.28



单位工程费用汇总表

工程名称：给排水工程 专业：安装工程 页码：第 2 页

序号 名称 计算方法 金额（元） 备注

%

14 含税工程造价 不含税工程造价+税金 1341771.88

含税工程造价：壹佰叁拾肆万壹仟柒佰柒拾壹元捌角捌分 小写：1341771.88



单位工程概预算表

工程名称：给排水工程 第 1 页  共 3 页

序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

地上给排水系统 734221.3

1 2-165 0.9米洗手池 组 4 89.25 357

Z00050@1 0.9米洗手池 套 4 630 2520

2 2-165 1.375米洗手池 组 2 89.25 178.5

Z00050@2 1.375米洗手池 套 2 962.5 1925

3 2-165 1.725米洗手池 组 16 89.25 1428

Z00050@3 1.725米洗手池 套 16 1207.5 19320

4 2-165 1.85米洗手池 组 14 89.25 1249.5

Z00050@4 1.85米洗手池 套 14 1295 18130

5 2-165 2.35米洗手池 组 10 89.25 892.5

Z00050@5 2.35米洗手池 套 10 945 9450

6 2-165 3.2米洗手池 组 4 89.25 357

Z00050@6 3.2米洗手池 套 4 2240 8960

7 2-172 水嘴 个 114 1.82 207.48

Z00059 水嘴 个 114 45 5130

8 2-167 蹲式大便器 套 178 180.4 32111.2

Z00052@1 蹲式大便器 套 178 308.22 54863.16

9 2-171 挂式小便器 套 68 150.95 10264.6

Z00054 冲洗阀(感应阀) 个 68 450 30600

Z00058@1 挂式小便器 个 68 650 44200

10 2-163 台式洗脸盆 组 19 115.59 2196.21

Z00048@1 台式洗脸盆 套 19 600 11400

11 2-164 拖布池 组 39 126.65 4939.35

Z00049@1 拖布池 套 39 320 12480

12 2-169 坐便器 组 3 46.11 138.33

Z00055 座便器(带配件) 套 3 723.53 2170.59

13 2-174 地漏 个 74 21.08 1559.92

Z00061 地漏 个 74 34.65 2564.1

14 2-43 铝塑复合管 DN100 m 42 72.27 3035.34

Z00018@1 铝塑复合管 DN100 m 42.84 135 5783.4

15 2-43 铝塑复合管 DN80 m 180.6 72.27 13051.96

Z00018@2 铝塑复合管 DN80 m 184.212 108 19894.9

16 2-41 铝塑复合管 DN65 m 42 82.27 3455.34



单位工程概预算表

工程名称：给排水工程 第 2 页  共 3 页

序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

Z00021@1 铝塑复合管 DN65 m 42.84 87.75 3759.21

17 2-40 铝塑复合管 DN50 m 42 72.45 3042.9

Z00021@2 铝塑复合管 DN50 m 42.84 67.5 2891.7

18 2-40 铝塑复合管 DN40 m 114.1 72.45 8266.55

Z00021@3 铝塑复合管 DN40 m 116.382 54 6284.63

19 2-40 铝塑复合管 DN32 m 7 72.45 507.15

Z00021@4 铝塑复合管 DN32 m 7.14 43.2 308.45

20 2-107 螺纹闸阀 DN65 个 4 87.94 351.76

Z00029@1 螺纹闸阀 DN65 个 4.04 215 868.6

21 2-105 螺纹截止阀 DN20 个 1 11.08 11.08

Z00029@2 螺纹截止阀 DN20 个 1.01 49.5 50

22 2-106 螺纹截止阀 DN40 个 4 30.47 121.88

Z00029@3 螺纹截止阀 DN40 个 4.04 143 577.72

23 2-124 螺纹减压阀组 DN40 组 16 908.24 14531.84

Z00033@1 螺纹减压阀 DN40 个 16 451.2 7219.2

Z00033@2 螺纹截止阀 DN40 个 16 143 2288

24 2-124 螺纹减压阀组 DN20 组 1 908.24 908.24

Z00033@3 螺纹减压阀 DN20 个 1 264 264

Z00033@4 螺纹截止阀 DN20 个 1 49.5 49.5

25 2-105 自动排气阀 DN20 个 5 11.08 55.4

Z00029@4 自动排气阀 DN20 个 5.05 52.8 266.64

26 补子目1 给水点位-塑料管 套 421 250 105250

27 补子目1 排水系统-塑料排水管(粘
接)

套 357 300 107100

28 2-55 UPVC实壁隔音螺旋排水塑
料管 De110

m 403.9 27.26 11010.31

Z00022@1 UPVC实壁隔音螺旋排水塑
料管 De110

m 411.978 21.34 8791.61

29 2-54 UPVC实壁隔音螺旋排水塑
料管 De50

m 59.5 17.62 1048.39

Z00022@2 UPVC实壁隔音螺旋排水塑
料管 De50

m 60.69 8.62 523.15

30 2-54 室内塑料冷凝水管(粘接) 
 De50

m 271.6 17.62 4785.59

Z00022@5
室内塑料冷凝水管(粘接) 
 De50 m 277.032 6.53 1809.02
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序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

31 2-55 防紫外线排水塑料管 De11
0

m 602 27.26 16410.52

Z00022@3 防紫外线排水塑料管 De11
0

m 614.04 30.8 18912.43

32 2-55 防紫外线排水塑料管 De75 m 24.5 27.26 667.87

Z00022@4 防紫外线排水塑料管 De75 m 24.99 16.28 406.84

33 2-174 87雨水斗 个 35 21.08 737.8

Z00061@1 87雨水斗 个 35 50 1750

34 2-175 地面清扫口 个 12 5.62 67.44

Z00062 地面清扫口 个 12 74.9 898.8

35 补子目3 抗震支架（给排水） m2 15322 5 76610

太阳能热水系统 383050

36 补子目2 太阳能热水系统 m2 15322 25 383050

合计 1117271.3
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序号 名称规格 单位 材料量 预算价 合价

1 铝塑复合管 DN100 m 42.84 135 5783.4

2 铝塑复合管 DN80 m 184.212 108 19894.9

3 铝塑复合管 DN65 m 42.84 87.75 3759.21

4 铝塑复合管 DN50 m 42.84 67.5 2891.7

5 铝塑复合管 DN40 m 116.382 54 6284.63

6 铝塑复合管 DN32 m 7.14 43.2 308.45

7 UPVC实壁隔音螺旋排水塑料管 
De110

m 411.978 21.34 8791.61

8 UPVC实壁隔音螺旋排水塑料管 
De50

m 60.69 8.62 523.15

9 防紫外线排水塑料管 De110 m 614.04 30.8 18912.43

10 防紫外线排水塑料管 De75 m 24.99 16.28 406.84

11 室内塑料冷凝水管(粘接)  De5
0

m 277.032 6.53 1809.02

12 螺纹闸阀 DN65 个 4.04 215 868.6

13 螺纹截止阀 DN20 个 1.01 49.5 50

14 螺纹截止阀 DN40 个 4.04 143 577.72

15 自动排气阀 DN20 个 5.05 52.8 266.64

16 螺纹减压阀 DN40 个 16 451.2 7219.2

17 螺纹截止阀 DN40 个 16 143 2288

18 螺纹减压阀 DN20 个 1 264 264

19 螺纹截止阀 DN20 个 1 49.5 49.5

20 台式洗脸盆 套 19 600 11400

21 拖布池 套 39 320 12480

22 0.9米洗手池 套 4 630 2520

23 1.375米洗手池 套 2 962.5 1925

24 1.725米洗手池 套 16 1207.5 19320

25 1.85米洗手池 套 14 1295 18130

26 2.35米洗手池 套 10 945 9450

27 3.2米洗手池 套 4 2240 8960

28 蹲式大便器 套 178 308.22 54863.16

29 冲洗阀(感应阀) 个 68 450 30600

30 座便器(带配件) 套 3 723.53 2170.59

31 挂式小便器 个 68 650 44200



单位工程主材表
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序号 名称规格 单位 材料量 预算价 合价

32 水嘴 个 114 45 5130

33 地漏 个 74 34.65 2564.1

34 87雨水斗 个 35 50 1750

35 地面清扫口 个 12 74.9 898.8

合计 307310.65



单位工程材料价差表

工程名称：给排水工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 综合工日 工日 826.6718 50 120 70 57867.03

合计 57867.03
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工程名称：给排水工程 第 1 页  共 2 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

一、 人工类别

1 综合工日 工日 826.6718 50 41333.59

2 人工费调整 元 568.4236 1 568.42

三、 材料类别

1 排水系统-塑料排水管(粘接) 套 357 300 107100

2 抗震支架（给排水） m2 15322 5 76610

3 太阳能热水系统 m2 15322 25 383050

4 给水点位-塑料管 套 421 250 105250

5 材料费 元 92869.609 1 92869.61

6 材料费调整 元 1477.9014 1 1477.9

四、 机械类别

1 机械费 元 3737.454 1 3737.45

2 机械费调整 元 227.3695 1 227.37

五、 主材类别

1 铝塑复合管 DN100 m 42.84 135 5783.4

2 铝塑复合管 DN80 m 184.212 108 19894.9

3 铝塑复合管 DN65 m 42.84 87.75 3759.21

4 铝塑复合管 DN50 m 42.84 67.5 2891.7

5 铝塑复合管 DN40 m 116.382 54 6284.63

6 铝塑复合管 DN32 m 7.14 43.2 308.45

7 UPVC实壁隔音螺旋排水塑料管 
De110

m 411.978 21.34 8791.61

8 UPVC实壁隔音螺旋排水塑料管 
De50

m 60.69 8.62 523.15

9 防紫外线排水塑料管 De110 m 614.04 30.8 18912.43

10 防紫外线排水塑料管 De75 m 24.99 16.28 406.84

11 室内塑料冷凝水管(粘接)  De5
0

m 277.032 6.53 1809.02

12 螺纹闸阀 DN65 个 4.04 215 868.6

13 螺纹截止阀 DN20 个 1.01 49.5 50

14 螺纹截止阀 DN40 个 4.04 143 577.72

15 自动排气阀 DN20 个 5.05 52.8 266.64



单位工程人材机汇总表
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序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

五、 主材类别

16 螺纹减压阀 DN40 个 16 451.2 7219.2

17 螺纹截止阀 DN40 个 16 143 2288

18 螺纹减压阀 DN20 个 1 264 264

19 螺纹截止阀 DN20 个 1 49.5 49.5

20 台式洗脸盆 套 19 600 11400

21 拖布池 套 39 320 12480

22 0.9米洗手池 套 4 630 2520

23 1.375米洗手池 套 2 962.5 1925

24 1.725米洗手池 套 16 1207.5 19320

25 1.85米洗手池 套 14 1295 18130

26 2.35米洗手池 套 10 945 9450

27 3.2米洗手池 套 4 2240 8960

28 蹲式大便器 套 178 308.22 54863.16

29 冲洗阀(感应阀) 个 68 450 30600

30 座便器(带配件) 套 3 723.53 2170.59

31 挂式小便器 个 68 650 44200

32 水嘴 个 114 45 5130

33 地漏 个 74 34.65 2564.1

34 87雨水斗 个 35 50 1750

35 地面清扫口 个 12 74.9 898.8

合计 1119534.99



单位工程三材汇总表
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序号 材   料   名   称 单位 数量

1 钢材 t

2 其中：钢筋 t

3 木材 m3

4 水泥 t

5 商砼 m3

6 商品砂浆 m3



单位工程设备表

工程名称：给排水工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

合计



单位工程主材设备表

工程名称：给排水工程 第 1 页  共 2 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

1 铝塑复合管 DN100 m 42.84 135 5783.4

2 铝塑复合管 DN80 m 184.212 108 19894.9

3 铝塑复合管 DN65 m 42.84 87.75 3759.21

4 铝塑复合管 DN50 m 42.84 67.5 2891.7

5 铝塑复合管 DN40 m 116.382 54 6284.63

6 铝塑复合管 DN32 m 7.14 43.2 308.45

7 UPVC实壁隔音螺旋排水塑料管 
De110

m 411.978 21.34 8791.61

8 UPVC实壁隔音螺旋排水塑料管 
De50

m 60.69 8.62 523.15

9 防紫外线排水塑料管 De110 m 614.04 30.8 18912.43

10 防紫外线排水塑料管 De75 m 24.99 16.28 406.84

11 室内塑料冷凝水管(粘接)  De5
0

m 277.032 6.53 1809.02

12 螺纹闸阀 DN65 个 4.04 215 868.6

13 螺纹截止阀 DN20 个 1.01 49.5 50

14 螺纹截止阀 DN40 个 4.04 143 577.72

15 自动排气阀 DN20 个 5.05 52.8 266.64

16 螺纹减压阀 DN40 个 16 451.2 7219.2

17 螺纹截止阀 DN40 个 16 143 2288

18 螺纹减压阀 DN20 个 1 264 264

19 螺纹截止阀 DN20 个 1 49.5 49.5

20 台式洗脸盆 套 19 600 11400

21 拖布池 套 39 320 12480

22 0.9米洗手池 套 4 630 2520

23 1.375米洗手池 套 2 962.5 1925

24 1.725米洗手池 套 16 1207.5 19320

25 1.85米洗手池 套 14 1295 18130

26 2.35米洗手池 套 10 945 9450

27 3.2米洗手池 套 4 2240 8960

28 蹲式大便器 套 178 308.22 54863.16

29 冲洗阀(感应阀) 个 68 450 30600

30 座便器(带配件) 套 3 723.53 2170.59

31 挂式小便器 个 68 650 44200

32 水嘴 个 114 45 5130



单位工程主材设备表

工程名称：给排水工程 第 2 页  共 2 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

1 地漏 个 74 34.65 2564.1

2 87雨水斗 个 35 50 1750

3 地面清扫口 个 12 74.9 898.8

合计 307310.65



全费指标分析表

工程名称：给排水工程 第 1 页  共 3 页

序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

整个项目

地上给排水系统

1 2-165 0.9米洗手池 组 4

2 2-165 1.375米洗手池 组 2

3 2-165 1.725米洗手池 组 16

4 2-165 1.85米洗手池 组 14

5 2-165 2.35米洗手池 组 10

6 2-165 3.2米洗手池 组 4

7 2-172 水嘴 个 114

8 2-167 蹲式大便器 套 178

9 2-171 挂式小便器 套 68

10 2-163 台式洗脸盆 组 19

11 2-164 拖布池 组 39

12 2-169 坐便器 组 3

13 2-174 地漏 个 74

14 2-43 铝塑复合管 DN100 m 42

15 2-43 铝塑复合管 DN80 m 180.6

16 2-41 铝塑复合管 DN65 m 42

17 2-40 铝塑复合管 DN50 m 42

18 2-40 铝塑复合管 DN40 m 114.1

19 2-40 铝塑复合管 DN32 m 7

20 2-107 螺纹闸阀 DN65 个 4

21 2-105 螺纹截止阀 DN20 个 1

22 2-106 螺纹截止阀 DN40 个 4

23 2-124 螺纹减压阀组 DN40 组 16

24 2-124 螺纹减压阀组 DN20 组 1

25 2-105 自动排气阀 DN20 个 5

26 补子目1 给水点位-塑料管 套 421

27 补子目1 排水系统-塑料排水管(粘接) 套 357

28 2-55 UPVC实壁隔音螺旋排水塑料管
 De110

m 403.9

29 2-54
UPVC实壁隔音螺旋排水塑料管
 De50 m 59.5



全费指标分析表

工程名称：给排水工程 第 2 页  共 3 页

序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

30 2-54 室内塑料冷凝水管(粘接)  De
50

m 271.6

31 2-55 防紫外线排水塑料管 De110 m 602

32 2-55 防紫外线排水塑料管 De75 m 24.5

33 2-174 87雨水斗 个 35

34 2-175 地面清扫口 个 12

35 补子目3 抗震支架（给排水） m2 15322

太阳能热水系统

36 补子目2 太阳能热水系统 m2 15322

分部分项合计

1 大型机械设备进出场及安拆 项 1

2 施工排水 项 1

3 施工降水 项 1

4
施工影响场地周边地上、地下
设施及建筑物安全的临时保护
设施

项 1

5 已完工程及设备保护 项 1

6 组装平台 项 1

7 设备、管道施工的防冻和焊接
保护措施

项 1

8 压力容器和高压管道的检验 项 1

9 焦炉施工大棚 项 1

10 焦炉烘炉、热态工程 项 1

11 管道安装后的充气保护措施 项 1

12 隧道内施工的通风、供水、供
气、供电、照明及通讯设施

项 1

13 现场施工围栏 项 1

14 长输管道临时水工保护措施 项 1

15 长输管道施工便道 项 1

16 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

17 长输管道地下穿越地上建筑物
的保护措施

项 1

18 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

19 格架式抱杆 项 1



全费指标分析表

工程名称：给排水工程 第 3 页  共 3 页

序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

20 脚手架 项 1

37 BM2 脚手架搭拆费(除通用设备安
装工程外)

元 1

21 其他 项 1



单位工程费用汇总表

工程名称：消防工程 专业：安装工程 页码：第 1 页

序号 名称 计算方法 金额（元） 备注

1 直接工程费 人工费合计+材料费合计+机械费合
计

452744.45

1.1 地上消火栓系统 193704.01

1.2 高位消防水箱 15649.69

2 人工费合计 人工费 31471.6

3 材料费合计 材料费+主材费+设备费 415116.53

4 机械费合计 机械费 6156.32

5 措施费用
系数措施项目费(不含安文费)+定
额措施项目费+安全及文明施工措
施费

22928.87

5.1 系数措施项目费(不含安文费) 组织措施项目合计(不含安全文明
施工费)

2027.47

5.2 定额措施项目费 技术措施项目合计+技术措施项目
主材费+技术措施项目设备费

1427.24

5.3 安全及文明施工措施费 安全文明施工费 19474.16

6 零星项目费 直接工程费+系数措施项目费(不含
安文费)+定额措施项目费

7 差价 人工费差价+材料费差价+机械费调
整

44059.76按规定计取

7.1 人工费差价 人工价差 44059.76

7.2 材料费差价 材料价差

7.3 机械费调整 机械费+技术措施项目机械费

8 直接费
直接工程费+系数措施项目费(不含
安文费)+定额措施项目费+零星项
目费+差价

500258.92

9 管理费 人工费合计+技术措施项目人工费 5885.07

10 利润 人工费合计+技术措施项目人工费 6333.85

11 规费合计 社会保障费+住房公积金 23573.97

11.1 社会保障费
养老保险+失业保险+医疗保险+工
伤保险+残疾人就业保险+女工生育
保险

22036.54

11.1.1 养老保险 直接费+管理费+利润 18192.96

11.1.2 失业保险 直接费+管理费+利润 768.72

11.1.3 医疗保险 直接费+管理费+利润 2306.15

11.1.4 工伤保险 直接费+管理费+利润 358.73

11.1.5 残疾人就业保险 直接费+管理费+利润 204.99

11.1.6 女工生育保险 直接费+管理费+利润 204.99

11.2 住房公积金 直接费+管理费+利润 1537.43

12 不含税工程造价 直接费+管理费+利润+规费合计+安
全及文明施工措施费

555525.97

13 税金 不含税工程造价 19332.3
市区:3.48%，县
城镇:3.41%，非
县城镇:3.28



单位工程费用汇总表

工程名称：消防工程 专业：安装工程 页码：第 2 页

序号 名称 计算方法 金额（元） 备注

%

14 含税工程造价 不含税工程造价+税金 574858.27

含税工程造价：伍拾柒万肆仟捌佰伍拾捌元贰角柒分 小写：574858.27



单位工程概预算表

工程名称：消防工程 第 1 页  共 2 页

序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

地上消火栓系统 321783.76

1 2-1 室内消火栓 套 68 63.12 4292.16

Z00003 室内消火栓 套 68 800 54400

2 2-1 试验消火栓 套 1 63.12 63.12

Z00003@1 试验消火栓 套 1 600 600

3 2-35 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 m 181 107.92 19533.52

Z00018@1 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 m 184.62 39.23 7242.64

4 2-35 内外壁热浸镀锌钢管 DN10
0

m 844 107.92 91084.48

Z00018@3 内外壁热浸镀锌钢管 DN10
0

m 860.88 55.61 47873.54

5 2-109 消防蝶阀 DN65 个 18 49.14 884.52

Z00030@1 消防蝶阀 DN65 个 18 325 5850

6 2-109 消防蝶阀 DN100 个 24 49.14 1179.36

Z00030@5 消防蝶阀 DN100 个 24 500 12000

7 2-105 自动排气阀 DN25 个 1 11.08 11.08

Z00029@1 自动排气阀 DN25 个 1.01 65.6 66.26

8 6-104 压力表 个 1 45.77 45.77

Z00189@3 压力表 个 1 50 50

9 补子目3 抗震支架（消防） m2 15322 5 76610

高位消防水箱 130960.69

10 1-75 消防水箱 6*2.5*2 台 1 2655.14 2655.14

S00022@1 消防水箱 6*2.5*2 台 1 54000 54000

11 1-44
消火栓增压稳压泵 Q=1S/
L，H=38m，N=0.75kw 台 2 1110.31 2220.62

S00013@3
消火栓增压稳压泵 Q=1S/
L，H=38m，N=0.75kw 台 2 8000 16000

12 1-44
自喷增压稳压泵 Q=3S/L
，H=20m，N=1.1kw 台 2 1110.31 2220.62

S00013@4
自喷增压稳压泵 Q=3S/L
，H=20m，N=1.1kw 台 2 8000 16000

13 1-61 单体稳压罐 台 2 884.15 1768.3



单位工程概预算表
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序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

S00020 隔膜式气压水罐 台 2 6000 12000

14 2-35 内外壁热浸镀锌钢管 DN10
0

m 50 107.92 5396

Z00018@3 内外壁热浸镀锌钢管 DN10
0

m 51 55.61 2836.11

15 6-104 流量开关 个 2 45.77 91.54

Z00189@4 流量开关 个 2 900 1800

16 2-108 消防蝶阀 DN40 个 4 24.97 99.88

Z00030@3 消防蝶阀 DN40 个 4 200 800

17 2-109 消防蝶阀 DN100 个 9 49.14 442.26

Z00030@5 消防蝶阀 DN100 个 9 500 4500

18 2-109 法兰止回阀 DN100 个 9 49.14 442.26

Z00030@2 法兰止回阀 DN100 个 9 400 3600

19 2-109 消防闸阀 DN100 个 2 49.14 98.28

Z00030@6 消防闸阀 DN100 个 2 670 1340

20 2-108 消防闸阀 DN50 个 1 24.97 24.97

Z00030@7 消防闸阀 DN50 个 1 335 335

21 2-109 遥控浮球阀 DN100 个 1 49.14 49.14

Z00030@8 遥控浮球阀 DN100 个 1 1350 1350

22 2-109 液位显示装置 个 1 49.14 49.14

Z00030@4 液位显示装置 个 1 650 650

23 6-104 压力表 个 2 45.77 91.54

Z00189@3 压力表 个 2 50 100

合计 452744.45



单位工程主材表

工程名称：消防工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 材料量 预算价 合价

1 室内消火栓DN65 套 68 800 54400

2 试验消火栓DN65 套 1 600 600

3 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 m 184.62 39.23 7242.64

4 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 m 911.88 55.61 50709.65

5 自动排气阀 DN25 个 1.01 65.6 66.26

6 消防蝶阀 DN65 个 18 325 5850

7 法兰止回阀 DN100 个 9 400 3600

8 消防蝶阀 DN40 个 4 200 800

9 液位显示装置 个 1 650 650

10 消防蝶阀 DN100 个 33 500 16500

11 消防闸阀 DN100 个 2 670 1340

12 消防闸阀 DN50 个 1 335 335

13 遥控浮球阀 DN100 个 1 1350 1350

14 压力表 个 3 50 150

15 流量开关 个 2 900 1800

合计 145393.55



单位工程材料价差表

工程名称：消防工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 综合工日 工日 629.4252 50 120 70 44059.76

合计 44059.76



单位工程人材机汇总表

工程名称：消防工程 第 1 页  共 2 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

一、 人工类别

1 综合工日 工日 629.4252 50 31471.26

2 人工费调整 元 356.8102 1 356.81

三、 材料类别

1 抗震支架（消防） m2 15322 5 76610

2 材料费 元 95115.78 1 95115.78

3 材料费调整 元 927.7064 1 927.71

四、 机械类别

1 机械费 元 6156.32 1 6156.32

2 机械费调整 元 142.7241 1 142.72

五、 主材类别

1 室内消火栓DN65 套 68 800 54400

2 试验消火栓DN65 套 1 600 600

3 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 m 184.62 39.23 7242.64

4 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 m 911.88 55.61 50709.65

5 自动排气阀 DN25 个 1.01 65.6 66.26

6 消防蝶阀 DN65 个 18 325 5850

7 法兰止回阀 DN100 个 9 400 3600

8 消防蝶阀 DN40 个 4 200 800

9 液位显示装置 个 1 650 650

10 消防蝶阀 DN100 个 33 500 16500

11 消防闸阀 DN100 个 2 670 1340

12 消防闸阀 DN50 个 1 335 335

13 遥控浮球阀 DN100 个 1 1350 1350

14 压力表 个 3 50 150

15 流量开关 个 2 900 1800

六、 设备类别

1 消火栓增压稳压泵 Q=1S/L，H=
38m，N=0.75kw

台 2 8000 16000

2
自喷增压稳压泵 Q=3S/L，H=20
m，N=1.1kw 台 2 8000 16000



单位工程人材机汇总表

工程名称：消防工程 第 2 页  共 2 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

六、 设备类别

3 隔膜式气压水罐 台 2 6000 12000

4 消防水箱 6*2.5*2 台 1 54000 54000

合计 454174.15



单位工程三材汇总表

工程名称：消防工程 第 1 页  共 1 页

序号 材   料   名   称 单位 数量

1 钢材 t

2 其中：钢筋 t

3 木材 m3

4 水泥 t

5 商砼 m3

6 商品砂浆 m3



单位工程设备表

工程名称：消防工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

1 消火栓增压稳压泵 Q=1S/L，H=
38m，N=0.75kw

台 2 8000 16000

2 自喷增压稳压泵 Q=3S/L，H=20
m，N=1.1kw

台 2 8000 16000

3 隔膜式气压水罐 台 2 6000 12000

4 消防水箱 6*2.5*2 台 1 54000 54000

合计 98000



单位工程主材设备表

工程名称：消防工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

1 室内消火栓DN65 套 68 800 54400

2 试验消火栓DN65 套 1 600 600

3 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 m 184.62 39.23 7242.64

4 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 m 911.88 55.61 50709.65

5 自动排气阀 DN25 个 1.01 65.6 66.26

6 消防蝶阀 DN65 个 18 325 5850

7 法兰止回阀 DN100 个 9 400 3600

8 消防蝶阀 DN40 个 4 200 800

9 液位显示装置 个 1 650 650

10 消防蝶阀 DN100 个 33 500 16500

11 消防闸阀 DN100 个 2 670 1340

12 消防闸阀 DN50 个 1 335 335

13 遥控浮球阀 DN100 个 1 1350 1350

14 压力表 个 3 50 150

15 流量开关 个 2 900 1800

16 消火栓增压稳压泵 Q=1S/L，H=
38m，N=0.75kw

台 2 8000 16000

17 自喷增压稳压泵 Q=3S/L，H=20
m，N=1.1kw

台 2 8000 16000

18 隔膜式气压水罐 台 2 6000 12000

19 消防水箱 6*2.5*2 台 1 54000 54000

合计 243393.55



全费指标分析表

工程名称：消防工程 第 1 页  共 2 页

序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

整个项目

地上消火栓系统

1 2-1 室内消火栓 套 68

2 2-1 试验消火栓 套 1

3 2-35 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 m 181

4 2-35 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 m 844

5 2-109 消防蝶阀 DN65 个 18

6 2-109 消防蝶阀 DN100 个 24

7 2-105 自动排气阀 DN25 个 1

8 6-104 压力表 个 1

9 补子目3 抗震支架（消防） m2 15322

高位消防水箱

10 1-75 消防水箱 6*2.5*2 台 1

11 1-44 消火栓增压稳压泵 Q=1S/L，
H=38m，N=0.75kw

台 2

12 1-44 自喷增压稳压泵 Q=3S/L，H=
20m，N=1.1kw

台 2

13 1-61 单体稳压罐 台 2

14 2-35 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 m 50

15 6-104 流量开关 个 2

16 2-108 消防蝶阀 DN40 个 4

17 2-109 消防蝶阀 DN100 个 9

18 2-109 法兰止回阀 DN100 个 9

19 2-109 消防闸阀 DN100 个 2

20 2-108 消防闸阀 DN50 个 1

21 2-109 遥控浮球阀 DN100 个 1

22 2-109 液位显示装置 个 1

23 6-104 压力表 个 2

分部分项合计

1 大型机械设备进出场及安拆 项 1

2 施工排水 项 1

3 施工降水 项 1



全费指标分析表

工程名称：消防工程 第 2 页  共 2 页

序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

4
施工影响场地周边地上、地下
设施及建筑物安全的临时保护
设施

项 1

5 已完工程及设备保护 项 1

6 组装平台 项 1

7 设备、管道施工的防冻和焊接
保护措施

项 1

8 压力容器和高压管道的检验 项 1

9 焦炉施工大棚 项 1

10 焦炉烘炉、热态工程 项 1

11 管道安装后的充气保护措施 项 1

12 隧道内施工的通风、供水、供
气、供电、照明及通讯设施

项 1

13 现场施工围栏 项 1

14 长输管道临时水工保护措施 项 1

15 长输管道施工便道 项 1

16 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

17 长输管道地下穿越地上建筑物
的保护措施

项 1

18 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

19 格架式抱杆 项 1

20 脚手架 项 1

24 BM2 脚手架搭拆费(除通用设备安
装工程外)

元 1

21 其他 项 1



单位工程费用汇总表

工程名称：暖通工程 专业：安装工程 页码：第 1 页

序号 名称 计算方法 金额（元） 备注

1 直接工程费 人工费合计+材料费合计+机械费合
计

901514.52

1.1 地上排烟系统 175393.48

1.2 地上空调系统 174957.74

2 人工费合计 人工费 88177.55

3 材料费合计 材料费+主材费+设备费 791476.47

4 机械费合计 机械费 21860.5

5 措施费用
系数措施项目费(不含安文费)+定
额措施项目费+安全及文明施工措
施费

50613.23

5.1 系数措施项目费(不含安文费) 组织措施项目合计(不含安全文明
施工费)

5687

5.2 定额措施项目费 技术措施项目合计+技术措施项目
主材费+技术措施项目设备费

4400.8

5.3 安全及文明施工措施费 安全文明施工费 40525.43

6 零星项目费 直接工程费+系数措施项目费(不含
安文费)+定额措施项目费

7 差价 人工费差价+材料费差价+机械费调
整

120582.58按规定计取

7.1 人工费差价 人工价差 120582.58

7.2 材料费差价 材料价差

7.3 机械费调整 机械费+技术措施项目机械费

8 直接费
直接工程费+系数措施项目费(不含
安文费)+定额措施项目费+零星项
目费+差价

1032184.9

9 管理费 人工费合计+技术措施项目人工费 16507.46

10 利润 人工费合计+技术措施项目人工费 17766.27

11 规费合计 社会保障费+住房公积金 49057.09

11.1 社会保障费
养老保险+失业保险+医疗保险+工
伤保险+残疾人就业保险+女工生育
保险

45857.71

11.1.1 养老保险 直接费+管理费+利润 37859.28

11.1.2 失业保险 直接费+管理费+利润 1599.69

11.1.3 医疗保险 直接费+管理费+利润 4799.06

11.1.4 工伤保险 直接费+管理费+利润 746.52

11.1.5 残疾人就业保险 直接费+管理费+利润 426.58

11.1.6 女工生育保险 直接费+管理费+利润 426.58

11.2 住房公积金 直接费+管理费+利润 3199.38

12 不含税工程造价 直接费+管理费+利润+规费合计+安
全及文明施工措施费

1156041.15

13 税金 不含税工程造价 40230.23
市区:3.48%，县
城镇:3.41%，非
县城镇:3.28



单位工程费用汇总表

工程名称：暖通工程 专业：安装工程 页码：第 2 页

序号 名称 计算方法 金额（元） 备注

%

14 含税工程造价 不含税工程造价+税金 1196271.38

含税工程造价：壹佰壹拾玖万陆仟贰佰柒拾壹元叁角捌分 小写：1196271.38



单位工程概预算表

工程名称：暖通工程 第 1 页  共 3 页

序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

地上排烟系统 354103.64

1 3-4 消防用轴流风机PY-1 台 1 146.04 146.04

S00030@1 消防用轴流风机PY-1 台 1 12000 12000

2 3-4 消防用轴流风机PY-2 台 1 146.04 146.04

S00030@2 消防用轴流风机PY-2 台 1 8800 8800

3 5-100 天花板式排气扇EFX01 台 117 40.53 4742.01

Z00138@1 天花板式排气扇EFX01 台 117 200 23400

4 3-42 镀锌板风管 δ1mm m2 790 65.34 51618.6

Z00081@1 镀锌钢板 m2 899.02 48.27 43395.73

5 3-42 镀锌板风管 δ1.2mm m2 547 65.34 35740.98

Z00081@2 镀锌钢板 m2 622.486 58.07 36147.78

6 3-42 镀锌板风管 δ1.5mm m2 165 65.34 10781.1

Z00081@3 镀锌钢板 m2 187.77 68 12768.36

7 3-86 单层格栅风口带阀AH/D 1
000*630

个 31 143.05 4434.55

Z00096@2 单层格栅风口带阀AH/D 1
000*630

个 31 615 19065

8 3-80 280° 防火阀FDSH 1000*3
20

个 30 353.72 10611.6

Z00094@3 280° 防火阀FDSH 1000*3
20

个 30 500 15000

9 3-80 280° 防火阀FDSH 1000*8
00

个 1 353.72 353.72

Z00094@8 280° 防火阀FDSH 1000*8
00

个 1 647 647

10 3-80 280° 防火阀FDSH 1250*5
00

个 5 353.72 1768.6

Z00094@4 280° 防火阀FDSH 1250*5
00

个 5 632 3160

11 3-80 280° 防火阀FDSH 1250*4
00

个 5 353.72 1768.6

Z00094@5 280° 防火阀FDSH 1250*4
00

个 5 601 3005

12 3-80 280° 防火阀FDSH 800*80
0

个 1 353.72 353.72

Z00094@7 280° 防火阀FDSH 800*80
0

个 1 586 586

13 3-81 280° 防火阀FDSH 1600*5
0

个 1 726.79 726.79



单位工程概预算表

工程名称：暖通工程 第 2 页  共 3 页

序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

0

Z00094@6 280° 防火阀FDSH 1600*5
00

个 1 739 739

14 借5-21 电动挡烟垂壁 100m2 1.8 25755.7 46360.26

15 BM1
系统调试费(消防、采暖、
通风空调、站类工艺管道
工程)

元 1 5840.87 5840.87

地上空调系统 547410.87

16 3-30
空调室外机26HP/MDV-730
W/D2SN1-8X1 台 2 1625.99 3251.98

S00038@1
空调室外机26HP/MDV-730
W/D2SN1-8X1 台 2 61513 123026

17 3-30
空调室外机24HP/MDV-670
W/D2SN1-8X1 台 2 1625.99 3251.98

S00038@2
空调室外机24HP/MDV-670
W/D2SN1-8X1 台 2 42455 84910

18 3-30
空调室外机20HP/MDV-560
W/D2SN1-8V1 台 1 1625.99 1625.99

S00038@3
空调室外机20HP/MDV-560
W/D2SN1-8V1 台 1 36985 36985

19 3-28 新风处理机MDV-D280T1/
XFSYN1

台 2 614.81 1229.62

S00037@1 新风处理机MDV-D280T1/
XFSYN1

台 2 8000 16000

20 3-28 新风处理机MDV-D450T1/
XFSYN1

台 2 614.81 1229.62

S00037@2 新风处理机MDV-D450T1/
XFSYN1

台 2 12000 24000

21 3-28 天花板内藏风管式室内机
MDV-D125T2/N1-C

台 18 614.81 11066.58

S00037@3 天花板内藏风管式室内机
MDV-D125T2/N1-C

台 18 3800 68400

22 3-41 镀锌板风管δ0.8mm以内 m2 247 88.62 21889.14

Z00081@4 镀锌钢板 m2 281.086 36.75 10329.91

23 4-7 离心玻璃棉保温 m3 7.41 761.69 5644.12



单位工程概预算表

工程名称：暖通工程 第 3 页  共 3 页

序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

Z00102@1 离心玻璃棉保温 m3 7.6323 526 4014.59

24 3-88 方形散流器 450*450 个 36 78.13 2812.68

Z00097@1 方形散流器 450*450 个 36 133 4788

25 补子目1 多联机系统配管附件 套 22 2000 44000

26 补子目3 抗震支架（暖通） m2 15322 5 76610

27 BM1
系统调试费(消防、采暖、
通风空调、站类工艺管道
工程)

元 1 2346.03 2346.03

合计 901514.51



单位工程主材表

工程名称：暖通工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 材料量 预算价 合价

1 镀锌钢板δ1mm m2 899.02 48.27 43395.7

2 镀锌钢板δ1.2mm m2 622.486 58.07 36147.76

3 镀锌钢板δ1.5mm m2 187.77 68 12768.36

4 镀锌钢板0.8mm m2 281.086 36.75 10329.91

5 280° 防火阀FDSH 1000*320 个 30 500 15000

6 280° 防火阀FDSH 1250*500 个 5 632 3160

7 280° 防火阀FDSH 1250*400 个 5 601 3005

8 280° 防火阀FDSH 1600*500 个 1 739 739

9 280° 防火阀FDSH 800*800 个 1 586 586

10 280° 防火阀FDSH 1000*800 个 1 647 647

11 单层格栅风口带阀AH/D 1000*6
30

个 31 615 19065

12 方形散流器 450*450 个 36 133 4788

13 离心玻璃棉保温 m3 7.6323 526 4014.59

合计 153646.32



单位工程材料价差表

工程名称：暖通工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 综合工日 工日 1600.2803 50 120 70 112019.62

2 综合工日 工日 122.328 50 120 70 8562.96

合计 120582.58
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序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

一、 人工类别

1 综合工日 工日 1600.2803 50 80014.02

2 综合工日 工日 122.328 50 6116.4

3 人工费调整 元 3146.9216 1 3146.92

三、 材料类别

1 抗震支架（暖通） m2 15322 5 76610

2 多联机系统配管附件 套 22 2000 44000

3 防火卷帘门窗(成品) m2 180 198 35640

4 烟温感应器 套 12.6 226 2847.6

5 材料费 元 77673.8223 1 77673.82

6 材料费调整 元 4907.2388 1 4907.24

7 其他材料费 元 1495.026 1 1495.03

四、 机械类别

1 机械费 元 17505.8256 1 17505.83

2 机械费调整 元 4533.5259 1 4533.53

3 其他机械费 元 261.234 1 261.23

五、 主材类别

1 镀锌钢板δ1mm m2 899.02 48.27 43395.7

2 镀锌钢板δ1.2mm m2 622.486 58.07 36147.76

3 镀锌钢板δ1.5mm m2 187.77 68 12768.36

4 镀锌钢板0.8mm m2 281.086 36.75 10329.91

5 280° 防火阀FDSH 1000*320 个 30 500 15000

6 280° 防火阀FDSH 1250*500 个 5 632 3160

7 280° 防火阀FDSH 1250*400 个 5 601 3005

8 280° 防火阀FDSH 1600*500 个 1 739 739

9 280° 防火阀FDSH 800*800 个 1 586 586

10 280° 防火阀FDSH 1000*800 个 1 647 647

11 单层格栅风口带阀AH/D 1000*6
30

个 31 615 19065

12 方形散流器 450*450 个 36 133 4788

13 离心玻璃棉保温 m3 7.6323 526 4014.59



单位工程人材机汇总表
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序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

六、 设备类别

1
消防用轴流风机PY-1HTF-H-11
.2，风量50400，功率15kw 台 1 12000 12000

2
消防用轴流风机PY-2HTF-I-10
，风量40000，功率11kw 台 1 8800 8800

3
新风处理机MDV-D280T1/XFSYN
1冷量28kw，风量2800 台 2 8000 16000

4
新风处理机MDV-D450T1/XFSYN
1冷量45kw，风量4000 台 2 12000 24000

5
天花板内藏风管式室内机MDV-D
125T2/N1-C冷量12.5kw，功率
0.355kw

台 18 3800 68400

6

空调室外机26HP/MDV-730W/D2
SN1-8X1制冷73kw，制热81.5
kw，功率29.2kw

台 2 61513 123026

7

空调室外机24HP/MDV-670W/D2
SN1-8X1制冷67kw，制热75kw
，功率28.5kw

台 2 42455 84910

8

空调室外机20HP/MDV-560W/D2
SN1-8V1制冷56kw，制热63kw
，功率24.8kw

台 1 36985 36985

9 天花板式排气扇EFX01 台 117 200 23400

合计 905918.94



单位工程三材汇总表
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序号 材   料   名   称 单位 数量

1 钢材 t

2 其中：钢筋 t

3 木材 m3

4 水泥 t

5 商砼 m3

6 商品砂浆 m3



单位工程设备表
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序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

1
消防用轴流风机PY-1HTF-H-11
.2，风量50400，功率15kw 台 1 12000 12000

2
消防用轴流风机PY-2HTF-I-10
，风量40000，功率11kw 台 1 8800 8800

3
新风处理机MDV-D280T1/XFSYN
1冷量28kw，风量2800 台 2 8000 16000

4
新风处理机MDV-D450T1/XFSYN
1冷量45kw，风量4000 台 2 12000 24000

5
天花板内藏风管式室内机MDV-D
125T2/N1-C冷量12.5kw，功率
0.355kw

台 18 3800 68400

6

空调室外机26HP/MDV-730W/D2
SN1-8X1制冷73kw，制热81.5
kw，功率29.2kw

台 2 61513 123026

7

空调室外机24HP/MDV-670W/D2
SN1-8X1制冷67kw，制热75kw
，功率28.5kw

台 2 42455 84910

8

空调室外机20HP/MDV-560W/D2
SN1-8V1制冷56kw，制热63kw
，功率24.8kw

台 1 36985 36985

9 天花板式排气扇EFX01 台 117 200 23400

合计 397521



单位工程主材设备表

工程名称：暖通工程 第 1 页  共 2 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

1 镀锌钢板δ1mm m2 899.02 48.27 43395.7

2 镀锌钢板δ1.2mm m2 622.486 58.07 36147.76

3 镀锌钢板δ1.5mm m2 187.77 68 12768.36

4 镀锌钢板0.8mm m2 281.086 36.75 10329.91

5 280° 防火阀FDSH 1000*320 个 30 500 15000

6 280° 防火阀FDSH 1250*500 个 5 632 3160

7 280° 防火阀FDSH 1250*400 个 5 601 3005

8 280° 防火阀FDSH 1600*500 个 1 739 739

9 280° 防火阀FDSH 800*800 个 1 586 586

10 280° 防火阀FDSH 1000*800 个 1 647 647

11 单层格栅风口带阀AH/D 1000*6
30

个 31 615 19065

12 方形散流器 450*450 个 36 133 4788

13 离心玻璃棉保温 m3 7.6323 526 4014.59

14
消防用轴流风机PY-1HTF-H-11
.2，风量50400，功率15kw 台 1 12000 12000

15
消防用轴流风机PY-2HTF-I-10
，风量40000，功率11kw 台 1 8800 8800

16
新风处理机MDV-D280T1/XFSYN
1冷量28kw，风量2800 台 2 8000 16000

17
新风处理机MDV-D450T1/XFSYN
1冷量45kw，风量4000 台 2 12000 24000

18
天花板内藏风管式室内机MDV-D
125T2/N1-C冷量12.5kw，功率
0.355kw

台 18 3800 68400

19

空调室外机26HP/MDV-730W/D2
SN1-8X1制冷73kw，制热81.5
kw，功率29.2kw

台 2 61513 123026

20

空调室外机24HP/MDV-670W/D2
SN1-8X1制冷67kw，制热75kw
，功率28.5kw

台 2 42455 84910

21

空调室外机20HP/MDV-560W/D2
SN1-8V1制冷56kw，制热63kw
，功率24.8kw 台 1 36985 36985



单位工程主材设备表
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序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

1 天花板式排气扇EFX01 台 117 200 23400

合计 551167.32
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序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

整个项目

地上排烟系统

1 3-4 消防用轴流风机PY-1 台 1

2 3-4 消防用轴流风机PY-2 台 1

3 5-100 天花板式排气扇EFX01 台 117

4 3-42 镀锌板风管 δ1mm m2 790

5 3-42 镀锌板风管 δ1.2mm m2 547

6 3-42 镀锌板风管 δ1.5mm m2 165

7 3-86 单层格栅风口带阀AH/D 1000
*630

个 31

8 3-80 280° 防火阀FDSH 1000*320 个 30

9 3-80 280° 防火阀FDSH 1000*800 个 1

10 3-80 280° 防火阀FDSH 1250*500 个 5

11 3-80 280° 防火阀FDSH 1250*400 个 5

12 3-80 280° 防火阀FDSH 800*800 个 1

13 3-81 280° 防火阀FDSH 1600*500 个 1

14 5-21 电动挡烟垂壁 100m2 1.8

15 BM1 系统调试费(消防、采暖、通
风空调、站类工艺管道工程)

元 1

地上空调系统

16 3-30 空调室外机26HP/MDV-730W/D
2SN1-8X1

台 2

17 3-30 空调室外机24HP/MDV-670W/D
2SN1-8X1

台 2

18 3-30 空调室外机20HP/MDV-560W/D
2SN1-8V1

台 1

19 3-28 新风处理机MDV-D280T1/
XFSYN1

台 2

20 3-28 新风处理机MDV-D450T1/
XFSYN1

台 2

21 3-28 天花板内藏风管式室内机MDV-
D125T2/N1-C

台 18

22 3-41 镀锌板风管δ0.8mm以内 m2 247

23 4-7 离心玻璃棉保温 m3 7.41

24 3-88 方形散流器 450*450 个 36

25 补子目1 多联机系统配管附件 套 22



全费指标分析表

工程名称：暖通工程 第 2 页  共 2 页

序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

26 补子目3 抗震支架（暖通） m2 15322

27 BM1 系统调试费(消防、采暖、通
风空调、站类工艺管道工程)

元 1

分部分项合计

1 大型机械设备进出场及安拆 项 1

2 施工排水 项 1

3 施工降水 项 1

4
施工影响场地周边地上、地下
设施及建筑物安全的临时保护
设施

项 1

5 已完工程及设备保护 项 1

6 组装平台 项 1

7 设备、管道施工的防冻和焊接
保护措施

项 1

8 压力容器和高压管道的检验 项 1

9 焦炉施工大棚 项 1

10 焦炉烘炉、热态工程 项 1

11 管道安装后的充气保护措施 项 1

12 隧道内施工的通风、供水、供
气、供电、照明及通讯设施

项 1

13 现场施工围栏 项 1

14 长输管道临时水工保护措施 项 1

15 长输管道施工便道 项 1

16 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

17 长输管道地下穿越地上建筑物
的保护措施

项 1

18 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

19 格架式抱杆 项 1

20 脚手架 项 1

28 BM2 脚手架搭拆费(除通用设备安
装工程外)

元 1

21 其他 项 1



单位工程费用汇总表

工程名称：采暖工程 专业：安装工程 页码：第 1 页

序号 名称 计算方法 金额（元） 备注

1 直接工程费 人工费合计+材料费合计+机械费合
计

477194.12

1.1 地上采暖系统 317314.12

2 人工费合计 人工费 4804.33

3 材料费合计 材料费+主材费+设备费 472132.62

4 机械费合计 机械费 257.17

5 措施费用
系数措施项目费(不含安文费)+定
额措施项目费+安全及文明施工措
施费

19042.01

5.1 系数措施项目费(不含安文费) 组织措施项目合计(不含安全文明
施工费)

310.13

5.2 定额措施项目费 技术措施项目合计+技术措施项目
主材费+技术措施项目设备费

257.17

5.3 安全及文明施工措施费 安全文明施工费 18474.71

6 零星项目费 直接工程费+系数措施项目费(不含
安文费)+定额措施项目费

7 差价 人工费差价+材料费差价+机械费调
整

6546.05按规定计取

7.1 人工费差价 人工价差 6546.05

7.2 材料费差价 材料价差

7.3 机械费调整 机械费+技术措施项目机械费

8 直接费
直接工程费+系数措施项目费(不含
安文费)+定额措施项目费+零星项
目费+差价

484307.47

9 管理费 人工费合计+技术措施项目人工费 900.21

10 利润 人工费合计+技术措施项目人工费 968.86

11 规费合计 社会保障费+住房公积金 22364.11

11.1 社会保障费
养老保险+失业保险+医疗保险+工
伤保险+残疾人就业保险+女工生育
保险

20905.58

11.1.1 养老保险 直接费+管理费+利润 17259.27

11.1.2 失业保险 直接费+管理费+利润 729.26

11.1.3 医疗保险 直接费+管理费+利润 2187.79

11.1.4 工伤保险 直接费+管理费+利润 340.32

11.1.5 残疾人就业保险 直接费+管理费+利润 194.47

11.1.6 女工生育保险 直接费+管理费+利润 194.47

11.2 住房公积金 直接费+管理费+利润 1458.53

12 不含税工程造价 直接费+管理费+利润+规费合计+安
全及文明施工措施费

527015.36

13 税金 不含税工程造价 18340.13
市区:3.48%，县
城镇:3.41%，非
县城镇:3.28%



单位工程费用汇总表

工程名称：采暖工程 专业：安装工程 页码：第 2 页

序号 名称 计算方法 金额（元） 备注

14 含税工程造价 不含税工程造价+税金 545355.49

含税工程造价：伍拾肆万伍仟叁佰伍拾伍元肆角玖分 小写：545355.49



单位工程概预算表

工程名称：采暖工程 第 1 页  共 1 页

序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

地上采暖系统 477194.12

1 补子目1 采暖配管阀门 m2 15322 20 306440

2 2-186 柱型散热器（17片） 组 1 51.3 51.3

Z00072@2 柱型散热器（17片） 组 1 680 680

3 2-186 柱型散热器（18片） 组 9 51.3 461.7

Z00072@3 柱型散热器（18片） 组 9 720 6480

4 2-186 柱型散热器（20片） 组 124 51.3 6361.2

Z00072@4 柱型散热器（20片） 组 124 800 99200

5 2-186 柱型散热器（21片） 组 16 51.3 820.8

Z00072@5 柱型散热器（21片） 组 16 840 13440

6 2-186 柱型散热器（22片） 组 5 51.3 256.5

Z00072@6 柱型散热器（22片） 组 5 880 4400

7 2-187 柱型散热器（23片） 组 4 66.21 264.84

Z00072@7 柱型散热器（23片） 组 4 920 3680

8 2-187 柱型散热器（25片） 组 30 66.21 1986.3

Z00072@8 柱型散热器（25片） 组 30 1000 30000

9 2-185 柱型散热器（10片） 组 5 31.43 157.15

Z00072@1 柱型散热器（10片） 组 5 400 2000

10 BM1
系统调试费(消防、采暖、
通风空调、站类工艺管道
工程)

元 1 514.33 514.33

合计 477194.12



单位工程主材表

工程名称：采暖工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 材料量 预算价 合价

1 柱型散热器（10片） 组 5 400 2000

2 柱型散热器（17片） 组 1 680 680

3 柱型散热器（18片） 组 9 720 6480

4 柱型散热器（20片） 组 124 800 99200

5 柱型散热器（21片） 组 16 840 13440

6 柱型散热器（22片） 组 5 880 4400

7 柱型散热器（23片） 组 4 920 3680

8 柱型散热器（25片） 组 30 1000 30000

合计 159880



单位工程材料价差表

工程名称：采暖工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 综合工日 工日 93.515 50 120 70 6546.05

合计 6546.05



单位工程人材机汇总表

工程名称：采暖工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

一、 人工类别

1 综合工日 工日 93.515 50 4675.75

2 人工费调整 元 192.8747 1 192.87

三、 材料类别

1 采暖配管阀门 m2 15322 20 306440

2 材料费 元 5684.04 1 5684.04

3 材料费调整 元 295.7412 1 295.74

四、 机械类别

1 机械费调整 元 282.8829 1 282.88

五、 主材类别

1 柱型散热器（10片） 组 5 400 2000

2 柱型散热器（17片） 组 1 680 680

3 柱型散热器（18片） 组 9 720 6480

4 柱型散热器（20片） 组 124 800 99200

5 柱型散热器（21片） 组 16 840 13440

6 柱型散热器（22片） 组 5 880 4400

7 柱型散热器（23片） 组 4 920 3680

8 柱型散热器（25片） 组 30 1000 30000

合计 477451.28



单位工程三材汇总表

工程名称：采暖工程 第 1 页  共 1 页

序号 材   料   名   称 单位 数量

1 钢材 t

2 其中：钢筋 t

3 木材 m3

4 水泥 t

5 商砼 m3

6 商品砂浆 m3



单位工程设备表

工程名称：采暖工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

合计



单位工程主材设备表

工程名称：采暖工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

1 柱型散热器（10片） 组 5 400 2000

2 柱型散热器（17片） 组 1 680 680

3 柱型散热器（18片） 组 9 720 6480

4 柱型散热器（20片） 组 124 800 99200

5 柱型散热器（21片） 组 16 840 13440

6 柱型散热器（22片） 组 5 880 4400

7 柱型散热器（23片） 组 4 920 3680

8 柱型散热器（25片） 组 30 1000 30000

合计 159880



全费指标分析表

工程名称：采暖工程 第 1 页  共 2 页

序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

整个项目

地上采暖系统

1 补子目1 采暖配管阀门 m2 15322

2 2-186 柱型散热器（17片） 组 1

3 2-186 柱型散热器（18片） 组 9

4 2-186 柱型散热器（20片） 组 124

5 2-186 柱型散热器（21片） 组 16

6 2-186 柱型散热器（22片） 组 5

7 2-187 柱型散热器（23片） 组 4

8 2-187 柱型散热器（25片） 组 30

9 2-185 柱型散热器（10片） 组 5

10 BM1 系统调试费(消防、采暖、通
风空调、站类工艺管道工程)

元 1

分部分项合计

1 大型机械设备进出场及安拆 项 1

2 施工排水 项 1

3 施工降水 项 1

4
施工影响场地周边地上、地下
设施及建筑物安全的临时保护
设施

项 1

5 已完工程及设备保护 项 1

6 组装平台 项 1

7 设备、管道施工的防冻和焊接
保护措施

项 1

8 压力容器和高压管道的检验 项 1

9 焦炉施工大棚 项 1

10 焦炉烘炉、热态工程 项 1

11 管道安装后的充气保护措施 项 1

12 隧道内施工的通风、供水、供
气、供电、照明及通讯设施

项 1

13 现场施工围栏 项 1

14 长输管道临时水工保护措施 项 1

15 长输管道施工便道 项 1

16 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1



全费指标分析表

工程名称：采暖工程 第 2 页  共 2 页

序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

17 长输管道地下穿越地上建筑物
的保护措施

项 1

18 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

19 格架式抱杆 项 1

20 脚手架 项 1

11 BM2 脚手架搭拆费(除通用设备安
装工程外)

元 1

21 其他 项 1



单位工程费用汇总表

工程名称：电气工程 专业：安装工程 页码：第 1 页

序号 名称 计算方法 金额（元） 备注

1 直接工程费 人工费合计+材料费合计+机械费合
计

2781291.82

2 人工费合计 人工费 131581.97

3 材料费合计 材料费+主材费+设备费 2642652.1

4 机械费合计 机械费 7057.75

5 措施费用 系数措施项目费+定额措施项目费 7237.01

5.1 系数措施项目费 组织措施项目合计

5.2 定额措施项目费 技术措施项目合计+技术措施项目
主材费+技术措施项目设备费

7237.01

6 零星项目费 直接工程费-设备费+措施费（不含
安全文明施工费）

7 差价 人工费差价+材料费差价+机械费调
整

184189.64按规定计取

7.1 人工费差价 人工价差 184189.64

7.2 材料费差价 材料价差

7.3 机械费调整 机械费+技术措施项目机械费

8 直接费 直接工程费+措施费用+零星项目费
+差价

2972718.47

9 管理费 人工费合计+技术措施项目人工费 24664.04

10 利润 人工费合计+技术措施项目人工费 26544.85

11 规费合计 社会保障费+住房公积金 139100.65

11.1 社会保障费
养老保险+失业保险+医疗保险+工
伤保险+残疾人就业保险+女工生育
保险

130028.87

11.1.1 养老保险 直接费+管理费+利润 107349.42

11.1.2 失业保险 直接费+管理费+利润 4535.89

11.1.3 医疗保险 直接费+管理费+利润 13607.67

11.1.4 工伤保险 直接费+管理费+利润 2116.75

11.1.5 残疾人就业保险 直接费+管理费+利润 1209.57

11.1.6 女工生育保险 直接费+管理费+利润 1209.57

11.2 住房公积金 直接费+管理费+利润 9071.78

12 不含税工程造价 直接费+管理费+利润+规费合计 3163028.01

13 税金 不含税工程造价 110073.37
市区:3.48%，县
城镇:3.41%，非
县城镇:3.28%

14 含税工程造价 不含税工程造价+税金 3273101.38

含税工程造价：叁佰贰拾柒万叁仟壹佰零壹元叁角捌分 小写：3273101.38



单位工程概预算表

工程名称：电气工程 第 1 页  共 5 页

序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

1 5-29 动力配电箱1~5AP1 36kw 台 5 331.5 1657.5

S00060@5 动力配电箱1~5AP1 30kw 台 5 4500 22500

2 5-29 开水间配电箱1~5AP-RS 1
5kw

台 5 331.5 1657.5

S00060@6 开水间配电箱1~5AP-RS 1
5kw

台 5 2250 11250

3 5-29 公区照明配电箱1~5AL-GQ
 5kw

台 5 331.5 1657.5

S00060@7 公区照明配电箱1~5AL-GQ
 5kw

台 5 1000 5000

4 5-29 报告厅照明配电箱2AL-
BGT 20kw

台 1 331.5 331.5

S00060@8 报告厅照明配电箱2AL-
BGT 20kw

台 1 3000 3000

5 5-29 教室照明配电箱1AL1 15
kw

台 1 331.5 331.5

S00060@19 教室照明配电箱1AL1 15
kw

台 1 2250 2250

6 5-29 教室照明配电箱2~5AL1 3
6kw

台 4 331.5 1326

S00060@20 教室照明配电箱2~5AL1 3
6kw

台 4 5400 21600

7 5-29 报告厅动力配电箱2AP-
BGT 50kw

台 1 331.5 331.5

S00060@18 报告厅动力配电箱2AP-
BGT 50kw

台 1 7500 7500

8 5-29 屋顶动力配电箱WDAP1 15
0kw

台 1 331.5 331.5

S00060@9 屋顶动力配电箱WDAP1 15
0kw

台 1 22500 22500

9 5-29 电梯配电箱AP-DT 20kw 台 1 331.5 331.5

S00060@10 电梯配电箱AP-DT 20kw 台 1 4000 4000

10 5-29 应急照明配电箱1~5ALE1
、2 3kw

台 10 331.5 3315

S00060@11 应急照明配电箱1~5ALE1
、2 3kw

台 10 3000 30000

11 5-29 屋顶应急照明配电箱WDAPE
1\2 12w

台 2 331.5 663

S00060@12 屋顶应急照明配电箱WDAPE
1\2 12w

台 2 1800 3600

12 5-29 应急电源ELB安装 自带 台 12 331.5 3978



单位工程概预算表

工程名称：电气工程 第 2 页  共 5 页

序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

EPS

S00060@13 应急电源ELB安装 自带
EPS

台 12 4000 48000

13 5-29 动力配电箱1AP2 25kw 台 1 331.5 331.5

S00060@21 动力配电箱1AP2 25kw 台 1 3750 3750

14 5-29 动力配电箱2、3AP2 30kw 台 2 331.5 663

S00060@22 动力配电箱2、3AP2 30kw 台 2 4500 9000

15 5-29 动力配电箱4、5AP2 20kw 台 2 331.5 663

S00060@23 动力配电箱4、5AP2 20kw 台 2 3000 6000

16 5-29 教室照明配电箱1AL2 21
kw

台 1 331.5 331.5

S00060@24 教室照明配电箱1AL2 21
kw

台 1 3150 3150

17 5-29 教室照明配电箱2、3AL2 
30kw

台 2 331.5 663

S00060@25 教室照明配电箱2、3AL2 
30kw

台 2 4500 9000

18 5-29 教室照明配电箱4、5AL2 
20kw

台 2 331.5 663

S00060@26 教室照明配电箱4、5AL2 
20kw

台 2 3000 6000

19 5-29 门卫配电箱1AL1-MW 台 1 331.5 331.5

S00060@15 门卫配电箱1AL1-MW 台 1 3500 3500

20 5-29 教室配电箱1AL1 台 86 331.5 28509

S00060@16 教室配电箱1AL1 台 86 1000 86000

21 5-29 屋顶风机配电箱WDAPE1~2 台 2 331.5 663

S00060@17 屋顶风机配电箱WDAPE1~2 台 2 3500 7000

22 5-44 普通桥架 300*150 m 603 28.7 17306.1

Z00113 桥架支撑架 kg 1899.45 5.39 10238.04

Z00112@4 普通桥架 400*150 m 606.015 172.36 104452.75

23 5-44 普通桥架 300*100 m 62 28.7 1779.4

Z00113 桥架支撑架 kg 195.3 5.39 1052.67

Z00112@7 普通桥架 300*100 m 62.31 113.12 7048.51

24 5-44 普通桥架 200*100 m 330 28.7 9471

Z00113 桥架支撑架 kg 1039.5 5.39 5602.91

Z00112@8 普通桥架 200*100 m 331.65 60.34 20011.76
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序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

25 5-44 消防桥架 300*150 m 284 28.7 8150.8

Z00113 桥架支撑架 kg 894.6 5.39 4821.89

Z00112@5 消防桥架 300*150 m 285.42 166.98 47659.43

26 5-49 室内电缆敷设 BTTWY-5*1
0

m 173.6 14.42 2503.31

Z00114@11 室内电缆敷设 BTTWY-5*1
0

m 175.336 86 15078.9

27 5-49 室内电缆敷设 BTRWY-4*2
5

m 127.4 14.42 1837.11

Z00114@12 室内电缆敷设 BTTWY-5*1
6

m 128.674 113 14540.16

28 5-49 室内电缆敷设 BTTWY-5*6 m 344.4 14.42 4966.25

Z00114@13 室内电缆敷设 BTTWY-5*6 m 347.844 58 20174.95

29 5-49 室内电缆敷设 WDZA-YJY-
5*6

m 537.6 14.42 7752.19

Z00114@14 室内电缆敷设 WDZA-YJY-
5*6

m 542.976 23 12488.45

30 5-49 室内电缆敷设 WDZA-YJY-
5*10

m 608.3 14.42 8771.69

Z00114@3 室内电缆敷设 WDZA-YJY-
5*10

m 614.383 44 27032.85

31 5-49 室内电缆敷设 WDZA-YJY-
5*16

m 814.8 14.42 11749.42

Z00114@4 室内电缆敷设 WDZA-YJY-
5*16

m 822.948 60 49376.88

32 5-49 室内电缆敷设 WDZA-YJY-
4*25+1*16

m 207.2 14.42 2987.82

Z00114@15 室内电缆敷设 WDZA-YJY-
4*25+1*16

m 209.272 84 17578.85

33 5-50 室内电缆敷设 WDZA-YJY-
4*50+1*25

m 29.4 25.5 749.7

Z00114@16 室内电缆敷设 WDZA-YJY-
4*50+1*25

m 29.694 150 4454.1

34 5-50 室内电缆敷设 WDZA-YJY-
4*70+1*35

m 27.3 25.5 696.15

Z00114@5 室内电缆敷设 WDZA-YJY-
4*70+1*35

m 27.573 251 6920.82

35 5-51 室内电缆敷设 WDZA-YJY-
4*240+1*120

m 7 37.96 265.72

Z00114@6
室内电缆敷设 WDZA-YJY-
4*240+1*120 m 7.07 875 6186.25
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序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

36 5-51 室内电缆敷设 ZA-YJV-4*
120

m 58.8 37.96 2232.05

Z00114@7 室内电缆敷设 ZA-YJV-4*
120

m 59.388 404.54 24024.82

37 5-51 室内电缆敷设 ZA-YJV-4*
150

m 84 37.96 3188.64

Z00114@17 室内电缆敷设 ZA-YJV-4*
150

m 84.84 503.2 42691.49

38 5-51 室内电缆敷设 ZA-YJV-4*
240

m 170.8 37.96 6483.57

Z00114@18 室内电缆敷设 ZA-YJV-4*
240

m 172.508 803.57 138622.25

39 补子目1 照明支路及开关插座配管
配线

m2 15322 59 903998

40 5-86 吸顶筒灯 套 235 29.2 6862

Z00124@1 吸顶筒灯 套 237.35 220 52217

41 5-90 篮球场吊链灯 套 60 59.54 3572.4

Z00128@1 篮球场吊链灯 套 60.6 800 48480

42 5-86 防水防尘吸顶灯 套 111 29.2 3241.2

Z00124@4 防水防尘吸顶灯 套 112.11 220 24664.2

43 5-86 声光控灯 套 4 29.2 116.8

Z00124@2 声光控灯 套 4.04 220 888.8

44 5-89 单管荧光灯 套 25 34.58 864.5

Z00127@2 单管荧光灯 套 25.25 50 1262.5

45 5-89 双管荧光灯 套 919 34.58 31779.02

Z00127@5 双管荧光灯 套 928.19 120.42 111772.64

46 5-89 黑板双管荧光灯 套 70 34.58 2420.6

Z00127@10 黑板双管荧光灯 套 70.7 200 14140

47 5-88 应急壁灯 套 25 25.85 646.25

Z00126@1 应急壁灯 套 25.25 120 3030

48 5-86 应急吸顶筒灯 套 217 29.2 6336.4

Z00124@3 应急吸顶筒灯 套 219.17 150 32875.5

49 5-91 方向标志灯 套 106 41.08 4354.48

Z00129@1 方向标志灯 套 107.06 120 12847.2

50 5-91 疏散出口标志灯 套 32 41.08 1314.56

Z00129@2 疏散出口标志灯 套 32.32 120 3878.4
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编  号

名称
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51 5-91 安全出口标志灯 套 10 41.08 410.8

Z00129@4 安全出口标志灯 套 10.1 120 1212

52 5-91 楼层标志灯 套 21 41.08 862.68

Z00129@5 楼层标志灯 套 21.21 120 2545.2

53 补子目1 平屋面沿混凝土块敷设 m2 4501.64 15 67524.6

54 补子目2 引下线利用柱内主筋引下 m 735 60 44100

55 5-59 接地极 根 35 170.78 5977.3

Z00118 型钢 根 35 179.89 6296.15

56 5-60 接地母线 m 720 13.15 9468

Z00119 型钢 m 756 140 105840

57 5-61 等电位末端与绝缘导体直
接连接

个 11 5.77 63.47

58 5-62 等电位联结端子箱 个 11 40.32 443.52

Z00120 等电位端子箱 个 11 80 880

59 补子目3 抗震支架 m2 15322 10 153220

60 补子目4 防火封堵 m2 15322 5 76610

合计 2781291.82
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序号 名称规格 单位 材料量 预算价 合价

1 普通桥架 400*150 m 606.015 172.36 104452.75

2 消防桥架 300*150 m 285.42 166.98 47659.43

3 普通桥架 300*100 m 62.31 113.12 7048.51

4 普通桥架 200*100 m 331.65 60.34 20011.76

5 桥架支撑架 kg 4028.85 5.39 21715.5

6 室内电缆敷设 BTTWY-5*10 m 175.336 86 15078.9

7 室内电缆敷设 BTTWY-5*16 m 128.674 113 14540.16

8 室内电缆敷设 BTTWY-5*6 m 347.844 58 20174.95

9 室内电缆敷设 WDZA-YJY-5*6 m 542.976 23 12488.45

10 室内电缆敷设 WDZA-YJY-4*25+
1*16

m 209.272 84 17578.85

11 室内电缆敷设 WDZA-YJY-4*50+
1*25

m 29.694 150 4454.1

12 室内电缆敷设 ZA-YJV-4*150 m 84.84 503.2 42691.49

13 室内电缆敷设 ZA-YJV-4*240 m 172.508 803.57 138622.25

14 室内电缆敷设 WDZA-YJY-5*10 m 614.383 44 27032.85

15 室内电缆敷设 WDZA-YJY-5*16 m 822.948 60 49376.88

16 室内电缆敷设 WDZA-YJY-4*70+
1*35

m 27.573 251 6920.82

17 室内电缆敷设 WDZA-YJY-4*240
+1*120

m 7.07 875 6186.25

18 室内电缆敷设 ZA-YJV-4*120 m 59.388 404.54 24024.82

19 型钢 根 35 179.89 6296.15

20 型钢 m 756 140 105840

21 等电位端子箱 个 11 80 880

22 吸顶筒灯 套 237.35 220 52217

23 声光控灯 套 4.04 220 888.8

24 应急吸顶筒灯 套 219.17 150 32875.5

25 防水防尘吸顶灯 套 112.11 220 24664.2

26 应急壁灯 套 25.25 120 3030

27 黑板双管荧光灯 套 70.7 200 14140

28 单管荧光灯 套 25.25 50 1262.5

29 双管荧光灯 套 928.19 120.42 111772.64

30 篮球场吊链灯 套 60.6 800 48480
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序号 名称规格 单位 材料量 预算价 合价

31 方向标志灯 套 107.06 120 12847.2

32 疏散出口标志灯 套 32.32 120 3878.4

33 安全出口标志灯 套 10.1 120 1212

34 楼层标志灯 套 21.21 120 2545.2

合计 1002888.31
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序号 材料名称 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 综合工日 工日 2631.2805 50 120 70 184189.64

合计 184189.64
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序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

一、 人工类别

1 综合工日 工日 2631.2805 50 131564.03

2 人工费调整 元 1809.2521 1 1809.25

三、 材料类别

1 照明支路及开关插座配管配线 m2 15322 59 903998

2 抗震支架 m2 15322 10 153220

3 平屋面沿混凝土块敷设 m2 4501.64 15 67524.6

4 引下线利用柱内主筋引下 m 735 60 44100

5 防火封堵 m2 15322 5 76610

6 材料费 元 79715.677 1 79715.68

7 材料费调整 元 4704.0554 1 4704.06

四、 机械类别

1 机械费 元 7057.743 1 7057.74

2 机械费调整 元 723.7008 1 723.7

五、 主材类别

1 普通桥架 400*150 m 606.015 172.36 104452.75

2 消防桥架 300*150 m 285.42 166.98 47659.43

3 普通桥架 300*100 m 62.31 113.12 7048.51

4 普通桥架 200*100 m 331.65 60.34 20011.76

5 桥架支撑架 kg 4028.85 5.39 21715.5

6 室内电缆敷设 BTTWY-5*10 m 175.336 86 15078.9

7 室内电缆敷设 BTTWY-5*16 m 128.674 113 14540.16

8 室内电缆敷设 BTTWY-5*6 m 347.844 58 20174.95

9 室内电缆敷设 WDZA-YJY-5*6 m 542.976 23 12488.45

10 室内电缆敷设 WDZA-YJY-4*25
+1*16

m 209.272 84 17578.85

11 室内电缆敷设 WDZA-YJY-4*50
+1*25

m 29.694 150 4454.1

12 室内电缆敷设 ZA-YJV-4*150 m 84.84 503.2 42691.49

13 室内电缆敷设 ZA-YJV-4*240 m 172.508 803.57 138622.25

14 室内电缆敷设 WDZA-YJY-5*10 m 614.383 44 27032.85

15 室内电缆敷设 WDZA-YJY-5*16 m 822.948 60 49376.88
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序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

五、 主材类别

16 室内电缆敷设 WDZA-YJY-4*70
+1*35

m 27.573 251 6920.82

17 室内电缆敷设 WDZA-YJY-4*24
0+1*120

m 7.07 875 6186.25

18 室内电缆敷设 ZA-YJV-4*120 m 59.388 404.54 24024.82

19 型钢 根 35 179.89 6296.15

20 型钢 m 756 140 105840

21 等电位端子箱 个 11 80 880

22 吸顶筒灯 套 237.35 220 52217

23 声光控灯 套 4.04 220 888.8

24 应急吸顶筒灯 套 219.17 150 32875.5

25 防水防尘吸顶灯 套 112.11 220 24664.2

26 应急壁灯 套 25.25 120 3030

27 黑板双管荧光灯 套 70.7 200 14140

28 单管荧光灯 套 25.25 50 1262.5

29 双管荧光灯 套 928.19 120.42 111772.64

30 篮球场吊链灯 套 60.6 800 48480

31 方向标志灯 套 107.06 120 12847.2

32 疏散出口标志灯 套 32.32 120 3878.4

33 安全出口标志灯 套 10.1 120 1212

34 楼层标志灯 套 21.21 120 2545.2

六、 设备类别

1 电梯配电箱AP-DT 20kw 台 1 4000 4000

2 应急照明配电箱1~5ALE1、2 3
kw

台 10 3000 30000

3 屋顶应急照明配电箱WDAPE1\2 
12w

台 2 1800 3600

4 应急电源ELB安装 自带EPS 台 12 4000 48000

5 门卫配电箱1AL1-MW 台 1 3500 3500

6 教室配电箱1AL1 台 86 1000 86000

7 屋顶风机配电箱WDAPE1~2 台 2 3500 7000

8 报告厅动力配电箱2AP-BGT 50
kw

台 1 7500 7500

9 教室照明配电箱1AL1 15kw 台 1 2250 2250
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序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

六、 设备类别

10 教室照明配电箱2~5AL1 36kw 台 4 5400 21600

11 动力配电箱1AP2 25kw 台 1 3750 3750

12 动力配电箱2、3AP2 30kw 台 2 4500 9000

13 动力配电箱4、5AP2 20kw 台 2 3000 6000

14 教室照明配电箱1AL2 21kw 台 1 3150 3150

15 教室照明配电箱2、3AL2 30kw 台 2 4500 9000

16 教室照明配电箱4、5AL2 20kw 台 2 3000 6000

17 动力配电箱1~5AP1 30kw 台 5 4500 22500

18 开水间配电箱1~5AP-RS 15kw 台 5 2250 11250

19 公区照明配电箱1~5AL-GQ 5kw 台 5 1000 5000

20 报告厅照明配电箱2AL-BGT 20
kw

台 1 3000 3000

21 屋顶动力配电箱WDAP1 150kw 台 1 22500 22500

合计 2788515.37
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序号 材   料   名   称 单位 数量

1 钢材 t

2 其中：钢筋 t

3 木材 m3

4 水泥 t

5 商砼 m3

6 商品砂浆 m3
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序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

1 电梯配电箱AP-DT 20kw 台 1 4000 4000

2 应急照明配电箱1~5ALE1、2 3
kw

台 10 3000 30000

3 屋顶应急照明配电箱WDAPE1\2 
12w

台 2 1800 3600

4 应急电源ELB安装 自带EPS 台 12 4000 48000

5 门卫配电箱1AL1-MW 台 1 3500 3500

6 教室配电箱1AL1 台 86 1000 86000

7 屋顶风机配电箱WDAPE1~2 台 2 3500 7000

8 报告厅动力配电箱2AP-BGT 50
kw

台 1 7500 7500

9 教室照明配电箱1AL1 15kw 台 1 2250 2250

10 教室照明配电箱2~5AL1 36kw 台 4 5400 21600

11 动力配电箱1AP2 25kw 台 1 3750 3750

12 动力配电箱2、3AP2 30kw 台 2 4500 9000

13 动力配电箱4、5AP2 20kw 台 2 3000 6000

14 教室照明配电箱1AL2 21kw 台 1 3150 3150

15 教室照明配电箱2、3AL2 30kw 台 2 4500 9000

16 教室照明配电箱4、5AL2 20kw 台 2 3000 6000

17 动力配电箱1~5AP1 30kw 台 5 4500 22500

18 开水间配电箱1~5AP-RS 15kw 台 5 2250 11250

19 公区照明配电箱1~5AL-GQ 5kw 台 5 1000 5000

20 报告厅照明配电箱2AL-BGT 20
kw

台 1 3000 3000

21 屋顶动力配电箱WDAP1 150kw 台 1 22500 22500

合计 314600
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序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

1 普通桥架 400*150 m 606.015 172.36 104452.75

2 消防桥架 300*150 m 285.42 166.98 47659.43

3 普通桥架 300*100 m 62.31 113.12 7048.51

4 普通桥架 200*100 m 331.65 60.34 20011.76

5 桥架支撑架 kg 4028.85 5.39 21715.5

6 室内电缆敷设 BTTWY-5*10 m 175.336 86 15078.9

7 室内电缆敷设 BTTWY-5*16 m 128.674 113 14540.16

8 室内电缆敷设 BTTWY-5*6 m 347.844 58 20174.95

9 室内电缆敷设 WDZA-YJY-5*6 m 542.976 23 12488.45

10 室内电缆敷设 WDZA-YJY-4*25
+1*16

m 209.272 84 17578.85

11 室内电缆敷设 WDZA-YJY-4*50
+1*25

m 29.694 150 4454.1

12 室内电缆敷设 ZA-YJV-4*150 m 84.84 503.2 42691.49

13 室内电缆敷设 ZA-YJV-4*240 m 172.508 803.57 138622.25

14 室内电缆敷设 WDZA-YJY-5*10 m 614.383 44 27032.85

15 室内电缆敷设 WDZA-YJY-5*16 m 822.948 60 49376.88

16 室内电缆敷设 WDZA-YJY-4*70
+1*35

m 27.573 251 6920.82

17 室内电缆敷设 WDZA-YJY-4*24
0+1*120

m 7.07 875 6186.25

18 室内电缆敷设 ZA-YJV-4*120 m 59.388 404.54 24024.82

19 型钢 根 35 179.89 6296.15

20 型钢 m 756 140 105840

21 等电位端子箱 个 11 80 880

22 吸顶筒灯 套 237.35 220 52217

23 声光控灯 套 4.04 220 888.8

24 应急吸顶筒灯 套 219.17 150 32875.5

25 防水防尘吸顶灯 套 112.11 220 24664.2

26 应急壁灯 套 25.25 120 3030

27 黑板双管荧光灯 套 70.7 200 14140

28 单管荧光灯 套 25.25 50 1262.5

29 双管荧光灯 套 928.19 120.42 111772.64

30 篮球场吊链灯 套 60.6 800 48480

31 方向标志灯 套 107.06 120 12847.2

32 疏散出口标志灯 套 32.32 120 3878.4
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序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

1 安全出口标志灯 套 10.1 120 1212

2 楼层标志灯 套 21.21 120 2545.2

3 电梯配电箱AP-DT 20kw 台 1 4000 4000

4 应急照明配电箱1~5ALE1、2 3
kw

台 10 3000 30000

5 屋顶应急照明配电箱WDAPE1\2 
12w

台 2 1800 3600

6 应急电源ELB安装 自带EPS 台 12 4000 48000

7 门卫配电箱1AL1-MW 台 1 3500 3500

8 教室配电箱1AL1 台 86 1000 86000

9 屋顶风机配电箱WDAPE1~2 台 2 3500 7000

10 报告厅动力配电箱2AP-BGT 50
kw

台 1 7500 7500

11 教室照明配电箱1AL1 15kw 台 1 2250 2250

12 教室照明配电箱2~5AL1 36kw 台 4 5400 21600

13 动力配电箱1AP2 25kw 台 1 3750 3750

14 动力配电箱2、3AP2 30kw 台 2 4500 9000

15 动力配电箱4、5AP2 20kw 台 2 3000 6000

16 教室照明配电箱1AL2 21kw 台 1 3150 3150

17 教室照明配电箱2、3AL2 30kw 台 2 4500 9000

18 教室照明配电箱4、5AL2 20kw 台 2 3000 6000

19 动力配电箱1~5AP1 30kw 台 5 4500 22500

20 开水间配电箱1~5AP-RS 15kw 台 5 2250 11250

21 公区照明配电箱1~5AL-GQ 5kw 台 5 1000 5000

22 报告厅照明配电箱2AL-BGT 20
kw

台 1 3000 3000

23 屋顶动力配电箱WDAP1 150kw 台 1 22500 22500

合计 1317488.31
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序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

整个项目

1 5-29 动力配电箱1~5AP1 36kw 台 5

2 5-29 开水间配电箱1~5AP-RS 15kw 台 5

3 5-29 公区照明配电箱1~5AL-GQ 5
kw

台 5

4 5-29 报告厅照明配电箱2AL-BGT 2
0kw

台 1

5 5-29 教室照明配电箱1AL1 15kw 台 1

6 5-29 教室照明配电箱2~5AL1 36kw 台 4

7 5-29 报告厅动力配电箱2AP-BGT 5
0kw

台 1

8 5-29 屋顶动力配电箱WDAP1 150kw 台 1

9 5-29 电梯配电箱AP-DT 20kw 台 1

10 5-29 应急照明配电箱1~5ALE1、2 
3kw

台 10

11 5-29 屋顶应急照明配电箱WDAPE1\
2 12w

台 2

12 5-29 应急电源ELB安装 自带EPS 台 12

13 5-29 动力配电箱1AP2 25kw 台 1

14 5-29 动力配电箱2、3AP2 30kw 台 2

15 5-29 动力配电箱4、5AP2 20kw 台 2

16 5-29 教室照明配电箱1AL2 21kw 台 1

17 5-29 教室照明配电箱2、3AL2 30
kw

台 2

18 5-29 教室照明配电箱4、5AL2 20
kw

台 2

19 5-29 门卫配电箱1AL1-MW 台 1

20 5-29 教室配电箱1AL1 台 86

21 5-29 屋顶风机配电箱WDAPE1~2 台 2

22 5-44 普通桥架 300*150 m 603

23 5-44 普通桥架 300*100 m 62

24 5-44 普通桥架 200*100 m 330

25 5-44 消防桥架 300*150 m 284

26 5-49 室内电缆敷设 BTTWY-5*10 m 173.6

27 5-49 室内电缆敷设 BTRWY-4*25 m 127.4

28 5-49 室内电缆敷设 BTTWY-5*6 m 344.4
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序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

29 5-49 室内电缆敷设 WDZA-YJY-5*6 m 537.6

30 5-49 室内电缆敷设 WDZA-YJY-5*1
0

m 608.3

31 5-49 室内电缆敷设 WDZA-YJY-5*1
6

m 814.8

32 5-49 室内电缆敷设 WDZA-YJY-4*2
5+1*16

m 207.2

33 5-50 室内电缆敷设 WDZA-YJY-4*5
0+1*25

m 29.4

34 5-50 室内电缆敷设 WDZA-YJY-4*7
0+1*35

m 27.3

35 5-51 室内电缆敷设 WDZA-YJY-4*2
40+1*120

m 7

36 5-51 室内电缆敷设 ZA-YJV-4*120 m 58.8

37 5-51 室内电缆敷设 ZA-YJV-4*150 m 84

38 5-51 室内电缆敷设 ZA-YJV-4*240 m 170.8

39 补子目1 照明支路及开关插座配管配线 m2 15322

40 5-86 吸顶筒灯 套 235

41 5-90 篮球场吊链灯 套 60

42 5-86 防水防尘吸顶灯 套 111

43 5-86 声光控灯 套 4

44 5-89 单管荧光灯 套 25

45 5-89 双管荧光灯 套 919

46 5-89 黑板双管荧光灯 套 70

47 5-88 应急壁灯 套 25

48 5-86 应急吸顶筒灯 套 217

49 5-91 方向标志灯 套 106

50 5-91 疏散出口标志灯 套 32

51 5-91 安全出口标志灯 套 10

52 5-91 楼层标志灯 套 21

53 补子目1 平屋面沿混凝土块敷设 m2 4501.64

54 补子目2 引下线利用柱内主筋引下 m 735

55 5-59 接地极 根 35

56 5-60 接地母线 m 720

57 5-61
等电位末端与绝缘导体直接连
接 个 11
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序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

58 5-62 等电位联结端子箱 个 11

59 补子目3 抗震支架 m2 15322

60 补子目4 防火封堵 m2 15322

分部分项合计

1 大型机械设备进出场及安拆 项 1

2 施工排水 项 1

3 施工降水 项 1

4
施工影响场地周边地上、地下
设施及建筑物安全的临时保护
设施

项 1

5 已完工程及设备保护 项 1

6 组装平台 项 1

7 设备、管道施工的防冻和焊接
保护措施

项 1

8 压力容器和高压管道的检验 项 1

9 焦炉施工大棚 项 1

10 焦炉烘炉、热态工程 项 1

11 管道安装后的充气保护措施 项 1

12 隧道内施工的通风、供水、供
气、供电、照明及通讯设施

项 1

13 现场施工围栏 项 1

14 长输管道临时水工保护措施 项 1

15 长输管道施工便道 项 1

16 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

17 长输管道地下穿越地上建筑物
的保护措施

项 1

18 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

19 格架式抱杆 项 1

20 脚手架 项 1

61 BM2 脚手架搭拆费(除通用设备安
装工程外)

元 1

21 其他 项 1



单位工程费用汇总表

工程名称：火灾自动报警系统 专业：安装工程 页码：第 1 页

序号 名称 计算方法 金额（元） 备注

1 直接工程费 人工费合计+材料费合计+机械费合
计

645242.5

1.1 火灾自动报警系统 229069.7

1.2 防火门监控系统 26483.2

1.3 消防电源监控系统 4205.8

1.4 电气火灾监控系统 8271.82

1.5 消控室 48634.1

2 人工费合计 人工费 111299.13

3 材料费合计 材料费+主材费+设备费 522893.49

4 机械费合计 机械费 11049.88

5 措施费用 系数措施项目费+定额措施项目费 6121.45

5.1 系数措施项目费 组织措施项目合计

5.2 定额措施项目费 技术措施项目合计+技术措施项目
主材费+技术措施项目设备费

6121.45

6 零星项目费 直接工程费-设备费+措施费（不含
安全文明施工费）

7 差价 人工费差价+材料费差价+机械费调
整

155791.83按规定计取

7.1 人工费差价 人工价差 155791.83

7.2 材料费差价 材料价差

7.3 机械费调整 机械费+技术措施项目机械费

8 直接费 直接工程费+措施费用+零星项目费
+差价

807155.78

9 管理费 人工费合计+技术措施项目人工费 20862.17

10 利润 人工费合计+技术措施项目人工费 22453.07

11 规费合计 社会保障费+住房公积金 39121.67

11.1 社会保障费
养老保险+失业保险+医疗保险+工
伤保险+残疾人就业保险+女工生育
保险

36570.26

11.1.1 养老保险 直接费+管理费+利润 30191.72

11.1.2 失业保险 直接费+管理费+利润 1275.71

11.1.3 医疗保险 直接费+管理费+利润 3827.12

11.1.4 工伤保险 直接费+管理费+利润 595.33

11.1.5 残疾人就业保险 直接费+管理费+利润 340.19

11.1.6 女工生育保险 直接费+管理费+利润 340.19

11.2 住房公积金 直接费+管理费+利润 2551.41

12 不含税工程造价 直接费+管理费+利润+规费合计 889592.69

13 税金 不含税工程造价 30957.83
市区:3.48%，县
城镇:3.41%，非
县城镇:3.28%

14 含税工程造价 不含税工程造价+税金 920550.52
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序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

火灾自动报警系统 380436.08

1 6-23 消防广播 只 63 28.26 1780.38

Z00152@1 消防广播 只 63 150 9450

2 补子目3 消防广播系统配管配线 终端 63 240 15120

3 6-26 消防通信分机 部 2 21.13 42.26

Z00154 消防电话分机 部 2 76 152

4 6-7 手动报警按钮（带电话插
孔）

只 66 55.32 3651.12

Z00144@2 手动报警按钮（带电话插
孔）

只 66 65 4290

5 补子目4 通信系统配管配线 终端 68 498 33864

6 6-1 点型感烟探测器 只 445 42.46 18894.7

Z00141@1 点型感烟探测器 只 445 180 80100

7 6-18 声光报警器 只 66 73.98 4882.68

Z00148 声光报警器 只 66 75 4950

8 6-7 消火栓报警按钮 只 68 55.32 3761.76

Z00144@1 消火栓报警按钮 只 68 80 5440

9 6-11 火灾显示盘 台 5 1974.71 9873.55

S00061@1 火灾显示盘 台 5 1800 9000

10 6-8 输入模块 只 40 104.77 4190.8

Z00145@1 输入模块 只 40 280 11200

11 6-9 消防端子箱 只 10 139.78 1397.8

Z00145@4 消防端子箱 只 10 360 3600

12 6-8 短路隔离模块 只 15 104.77 1571.55

Z00145@3 短路隔离模块 只 15 300 4500

13 5-44 消防广播桥架300*100 m 143 28.7 4104.1

Z00113 桥架支撑架 kg 450.45 5.39 2427.93

Z00112@3 消防广播桥架300*100 m 143.715 113.12 16257.04

14 补子目2 火灾自动报警系统配管配
线

终端 445 283 125935

防火门监控系统 58183.2

15 6-131 防火门监控器 套 50 85.2 4260

Z00210@1 防火门监控器 台 50 220 11000

16 6-140 门磁开关 台 85 77.92 6623.2
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序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

Z00219@1 门磁开关 台 85 35 2975

17 5-74 电线管DN20以内 m 2500 5.55 13875

Z00121@1 电线管 m 2575 3.86 9939.5

18 5-83 管内穿线 NHRVS-2*1.5 m 2500 0.69 1725

Z00123@1 绝缘导线 m 2800 2.78 7784

消防电源监控系统 11131.3

19 6-9 消防电源监控模块 只 9 139.78 1258.02

Z00145@5 消防电源监控模块 只 9 400 3600

20 5-74 电线管DN20以内 m 450 5.55 2497.5

Z00121@1 电线管 m 463.5 3.86 1789.11

21 5-83 管内穿线 NHRVS-2*1.5 m 450 0.69 310.5

Z00123@1 绝缘导线 m 504 2.78 1401.12

22 6-9 总线连接器 只 1 139.78 139.78

Z00145@6 总线连接器 只 1 135 135

电气火灾监控系统 22887.82

23 6-9 电气火灾监控模块 只 18 139.78 2516.04

Z00145@7 电气火灾监控模块 只 18 450 8100

24 5-74 电线管DN20以内 m 900 5.55 4995

Z00121@1 电线管 m 927 3.86 3578.22

25 5-83 管内穿线 NHRVS-2*1.5 m 900 0.69 621

Z00123@1 绝缘导线 m 1008 2.78 2802.24

26 6-9 总线连接器 只 1 139.78 139.78

Z00145@6 总线连接器 只 1 135 135

消控室 172604.1

27 6-12 火灾报警控制器（联动型
）

台 1 2353.56 2353.56

S00061@2 火灾报警控制器（联动型
）

台 1 35000 35000

28 6-14 消防联动控制器 台 1 1929.29 1929.29

S00062@1 消防联动控制器 台 1 20000 20000

29 6-17 手动控制盘 台 1 921.19 921.19

Z00147@1 手动控制盘 台 1 1800 1800

30 6-17 双电源切换盘 台 1 921.19 921.19

Z00147@3 双电源切换盘 台 1 1500 1500
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序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

31 6-17 多线联动控制盘 台 1 921.19 921.19

Z00147@4 多线联动控制盘 台 1 1300 1300

32 6-17 图形显示装置 台 1 921.19 921.19

Z00147@2 图形显示装置 台 1 5500 5500

33 6-24 消防专用电话总机 台 1 1083.86 1083.86

Z00153@1 消防专用电话总机 台 1 1800 1800

34 6-21 消防广播控制柜 台 1 1403.3 1403.3

S00064 消防广播控制柜 台 1 12000 12000

35 6-13 应急照明控制器 台 1 1809.06 1809.06

S00062@3 应急照明控制器 台 1 9800 9800

36 6-13 防火门监控主机 台 1 1809.06 1809.06

S00062@4 防火门监控主机 台 1 8000 8000

37 6-28 消防报警备用电源 台 1 64.75 64.75

Z00156 消防报警备用电源 台 1 1350 1350

38 6-13 消防设备电源状态监控器 台 1 1809.06 1809.06

S00062@5 消防设备电源状态监控器 台 1 6500 6500

39 6-13 电气火灾监控主机 台 1 1809.06 1809.06

S00062@6 电气火灾监控主机 台 1 8000 8000

40 6-13 可燃气体报警控制器 台 1 1809.06 1809.06

S00062@7 可燃气体报警控制器 台 1 7000 7000

41 6-26 119直通外线报警电话 部 1 21.13 21.13

Z00154@1 119直通外线报警电话 部 1 80 80

42 6-10 通讯转换模块 只 1 98.75 98.75

Z00146@1 通讯转换模块 只 1 340 340

43 5-26 操作台 台 2 1123.56 2247.12

S00058@1 操作台 台 2 2000 4000

44 6-31 消防报警系统装置 调试10
00点以内

系统 1 26702.28 26702.28

合计 645242.5
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序号 名称规格 单位 材料量 预算价 合价

1 消防广播桥架300*100 m 143.715 113.12 16257.04

2 桥架支撑架 kg 450.45 5.39 2427.93

3 电线管JDG20 m 3965.5 3.86 15306.83

4 绝缘导线NHRVS-2*1.5 m 4312 2.78 11987.36

5 点型感烟探测器 只 445 180 80100

6 消火栓报警按钮 只 68 80 5440

7 手动报警按钮（带电话插孔） 只 66 65 4290

8 输入模块 只 40 280 11200

9 短路隔离模块 只 15 300 4500

10 消防端子箱 只 10 360 3600

11 消防电源监控模块AFPM3-2AV 只 9 400 3600

12 总线连接器 只 2 135 270

13 电气火灾监控模块 只 18 450 8100

14 通讯转换模块 只 1 340 340

15 手动控制盘 台 1 1800 1800

16 图形显示装置 台 1 5500 5500

17 双电源切换盘 台 1 1500 1500

18 多线联动控制盘 台 1 1300 1300

19 声光报警器 只 66 75 4950

20 消防广播 只 63 150 9450

21 消防专用电话总机 台 1 1800 1800

22 消防电话分机 部 2 76 152

23 119直通外线报警电话 部 1 80 80

24 消防报警备用电源 台 1 1350 1350

25 防火门监控器 台 50 220 11000

26 门磁开关 台 85 35 2975

合计 209276.16



单位工程材料价差表

工程名称：火灾自动报警系统 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 综合工日 工日 2225.5976 50 120 70 155791.83

合计 155791.83



单位工程人材机汇总表

工程名称：火灾自动报警系统 第 1 页  共 2 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

一、 人工类别

1 综合工日 工日 2225.5976 50 111279.88

2 人工费调整 元 1530.363 1 1530.36

三、 材料类别

1 火灾自动报警系统配管配线 终端 445 283 125935

2 消防广播系统配管配线 终端 63 240 15120

3 通信系统配管配线 终端 68 498 33864

4 材料费 元 19396.61 1 19396.61

5 材料费调整 元 3978.9439 1 3978.94

四、 机械类别

1 机械费 元 11049.88 1 11049.88

2 机械费调整 元 612.1452 1 612.15

五、 主材类别

1 消防广播桥架300*100 m 143.715 113.12 16257.04

2 桥架支撑架 kg 450.45 5.39 2427.93

3 电线管JDG20 m 3965.5 3.86 15306.83

4 绝缘导线NHRVS-2*1.5 m 4312 2.78 11987.36

5 点型感烟探测器 只 445 180 80100

6 消火栓报警按钮 只 68 80 5440

7 手动报警按钮（带电话插孔） 只 66 65 4290

8 输入模块 只 40 280 11200

9 短路隔离模块 只 15 300 4500

10 消防端子箱 只 10 360 3600

11 消防电源监控模块AFPM3-2AV 只 9 400 3600

12 总线连接器 只 2 135 270

13 电气火灾监控模块 只 18 450 8100

14 通讯转换模块 只 1 340 340

15 手动控制盘 台 1 1800 1800

16 图形显示装置 台 1 5500 5500

17 双电源切换盘 台 1 1500 1500

18 多线联动控制盘 台 1 1300 1300



单位工程人材机汇总表

工程名称：火灾自动报警系统 第 2 页  共 2 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

五、 主材类别

19 声光报警器 只 66 75 4950

20 消防广播 只 63 150 9450

21 消防专用电话总机 台 1 1800 1800

22 消防电话分机 部 2 76 152

23 119直通外线报警电话 部 1 80 80

24 消防报警备用电源 台 1 1350 1350

25 防火门监控器 台 50 220 11000

26 门磁开关 台 85 35 2975

六、 设备类别

1 操作台 台 2 2000 4000

2 火灾显示盘 台 5 1800 9000

3 火灾报警控制器（联动型） 台 1 35000 35000

4 消防联动控制器 台 1 20000 20000

5 应急照明控制器 台 1 9800 9800

6 防火门监控主机 台 1 8000 8000

7 消防设备电源状态监控器 台 1 6500 6500

8 电气火灾监控主机 台 1 8000 8000

9 可燃气体报警控制器 台 1 7000 7000

10 消防广播控制柜 台 1 12000 12000

合计 651342.98



单位工程三材汇总表

工程名称：火灾自动报警系统 第 1 页  共 1 页

序号 材   料   名   称 单位 数量

1 钢材 t

2 其中：钢筋 t

3 木材 m3

4 水泥 t

5 商砼 m3

6 商品砂浆 m3



单位工程设备表

工程名称：火灾自动报警系统 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

1 操作台 台 2 2000 4000

2 火灾显示盘 台 5 1800 9000

3 火灾报警控制器（联动型） 台 1 35000 35000

4 消防联动控制器 台 1 20000 20000

5 应急照明控制器 台 1 9800 9800

6 防火门监控主机 台 1 8000 8000

7 消防设备电源状态监控器 台 1 6500 6500

8 电气火灾监控主机 台 1 8000 8000

9 可燃气体报警控制器 台 1 7000 7000

10 消防广播控制柜 台 1 12000 12000

合计 119300



单位工程主材设备表

工程名称：火灾自动报警系统 第 1 页  共 2 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

1 消防广播桥架300*100 m 143.715 113.12 16257.04

2 桥架支撑架 kg 450.45 5.39 2427.93

3 电线管JDG20 m 3965.5 3.86 15306.83

4 绝缘导线NHRVS-2*1.5 m 4312 2.78 11987.36

5 点型感烟探测器 只 445 180 80100

6 消火栓报警按钮 只 68 80 5440

7 手动报警按钮（带电话插孔） 只 66 65 4290

8 输入模块 只 40 280 11200

9 短路隔离模块 只 15 300 4500

10 消防端子箱 只 10 360 3600

11 消防电源监控模块AFPM3-2AV 只 9 400 3600

12 总线连接器 只 2 135 270

13 电气火灾监控模块 只 18 450 8100

14 通讯转换模块 只 1 340 340

15 手动控制盘 台 1 1800 1800

16 图形显示装置 台 1 5500 5500

17 双电源切换盘 台 1 1500 1500

18 多线联动控制盘 台 1 1300 1300

19 声光报警器 只 66 75 4950

20 消防广播 只 63 150 9450

21 消防专用电话总机 台 1 1800 1800

22 消防电话分机 部 2 76 152

23 119直通外线报警电话 部 1 80 80

24 消防报警备用电源 台 1 1350 1350

25 防火门监控器 台 50 220 11000

26 门磁开关 台 85 35 2975

27 操作台 台 2 2000 4000

28 火灾显示盘 台 5 1800 9000

29 火灾报警控制器（联动型） 台 1 35000 35000

30 消防联动控制器 台 1 20000 20000

31 应急照明控制器 台 1 9800 9800

32 防火门监控主机 台 1 8000 8000

33 消防设备电源状态监控器 台 1 6500 6500

34 电气火灾监控主机 台 1 8000 8000



单位工程主材设备表

工程名称：火灾自动报警系统 第 2 页  共 2 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

1 可燃气体报警控制器 台 1 7000 7000

2 消防广播控制柜 台 1 12000 12000

合计 328576.16



全费指标分析表

工程名称：火灾自动报警系统 第 1 页  共 3 页

序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

整个项目

火灾自动报警系统

1 6-23 消防广播 只 63

2 补子目3 消防广播系统配管配线 终端 63

3 6-26 消防通信分机 部 2

4 6-7 手动报警按钮（带电话插孔） 只 66

5 补子目4 通信系统配管配线 终端 68

6 6-1 点型感烟探测器 只 445

7 6-18 声光报警器 只 66

8 6-7 消火栓报警按钮 只 68

9 6-11 火灾显示盘 台 5

10 6-8 输入模块 只 40

11 6-9 消防端子箱 只 10

12 6-8 短路隔离模块 只 15

13 5-44 消防广播桥架300*100 m 143

14 补子目2 火灾自动报警系统配管配线 终端 445

防火门监控系统

15 6-131 防火门监控器 套 50

16 6-140 门磁开关 台 85

17 5-74 电线管DN20以内 m 2500

18 5-83 管内穿线 NHRVS-2*1.5 m 2500

消防电源监控系统

19 6-9 消防电源监控模块 只 9

20 5-74 电线管DN20以内 m 450

21 5-83 管内穿线 NHRVS-2*1.5 m 450

22 6-9 总线连接器 只 1

电气火灾监控系统

23 6-9 电气火灾监控模块 只 18

24 5-74 电线管DN20以内 m 900

25 5-83 管内穿线 NHRVS-2*1.5 m 900

26 6-9 总线连接器 只 1

消控室



全费指标分析表

工程名称：火灾自动报警系统 第 2 页  共 3 页

序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

27 6-12 火灾报警控制器（联动型） 台 1

28 6-14 消防联动控制器 台 1

29 6-17 手动控制盘 台 1

30 6-17 双电源切换盘 台 1

31 6-17 多线联动控制盘 台 1

32 6-17 图形显示装置 台 1

33 6-24 消防专用电话总机 台 1

34 6-21 消防广播控制柜 台 1

35 6-13 应急照明控制器 台 1

36 6-13 防火门监控主机 台 1

37 6-28 消防报警备用电源 台 1

38 6-13 消防设备电源状态监控器 台 1

39 6-13 电气火灾监控主机 台 1

40 6-13 可燃气体报警控制器 台 1

41 6-26 119直通外线报警电话 部 1

42 6-10 通讯转换模块 只 1

43 5-26 操作台 台 2

44 6-31 消防报警系统装置 调试1000
点以内

系统 1

分部分项合计

1 大型机械设备进出场及安拆 项 1

2 施工排水 项 1

3 施工降水 项 1

4
施工影响场地周边地上、地下
设施及建筑物安全的临时保护
设施

项 1

5 已完工程及设备保护 项 1

6 组装平台 项 1

7 设备、管道施工的防冻和焊接
保护措施

项 1

8 压力容器和高压管道的检验 项 1

9 焦炉施工大棚 项 1

10 焦炉烘炉、热态工程 项 1

11 管道安装后的充气保护措施 项 1



全费指标分析表

工程名称：火灾自动报警系统 第 3 页  共 3 页

序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

12 隧道内施工的通风、供水、供
气、供电、照明及通讯设施

项 1

13 现场施工围栏 项 1

14 长输管道临时水工保护措施 项 1

15 长输管道施工便道 项 1

16 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

17 长输管道地下穿越地上建筑物
的保护措施

项 1

18 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

19 格架式抱杆 项 1

20 脚手架 项 1

45 BM2 脚手架搭拆费(除通用设备安
装工程外)

元 1

21 其他 项 1



单位工程费用汇总表

工程名称：弱电工程 专业：安装工程 页码：第 1 页

序号 名称 计算方法 金额（元） 备注

1 直接工程费 人工费合计+材料费合计+机械费合
计

3364782.26

2 人工费合计 人工费 25985.87

3 材料费合计 材料费+主材费+设备费 3336265.65

4 机械费合计 机械费 2530.74

5 措施费用 系数措施项目费+定额措施项目费 1429.22

5.1 系数措施项目费 组织措施项目合计

5.2 定额措施项目费 技术措施项目合计+技术措施项目
主材费+技术措施项目设备费

1429.22

6 零星项目费 直接工程费-设备费+措施费（不含
安全文明施工费）

7 差价 人工费差价+材料费差价+机械费调
整

36380.22按规定计取

7.1 人工费差价 人工价差 36380.22

7.2 材料费差价 材料价差

7.3 机械费调整 机械费+技术措施项目机械费

8 直接费 直接工程费+措施费用+零星项目费
+差价

3402591.7

9 管理费 人工费合计+技术措施项目人工费 4870.85

10 利润 人工费合计+技术措施项目人工费 5242.29

11 规费合计 社会保障费+住房公积金 156984.41

11.1 社会保障费
养老保险+失业保险+医疗保险+工
伤保险+残疾人就业保险+女工生育
保险

146746.3

11.1.1 养老保险 直接费+管理费+利润 121151.02

11.1.2 失业保险 直接费+管理费+利润 5119.06

11.1.3 医疗保险 直接费+管理费+利润 15357.17

11.1.4 工伤保险 直接费+管理费+利润 2388.89

11.1.5 残疾人就业保险 直接费+管理费+利润 1365.08

11.1.6 女工生育保险 直接费+管理费+利润 1365.08

11.2 住房公积金 直接费+管理费+利润 10238.11

12 不含税工程造价 直接费+管理费+利润+规费合计 3569689.25

13 税金 不含税工程造价 124225.19
市区:3.48%，县
城镇:3.41%，非
县城镇:3.28%

14 含税工程造价 不含税工程造价+税金 3693914.44

含税工程造价：叁佰陆拾玖万叁仟玖佰壹拾肆元肆角肆分 小写：3693914.44



单位工程概预算表

工程名称：弱电工程 第 1 页  共 1 页

序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

1 补子目1 入侵报警系统 m2 15322 3 45966

2 补子目1 在线巡更系统 m2 15322 2 30644

3 补子目1 门禁系统 m2 15322 5 76610

4 补子目1 视频监控系统 m2 15322 15 229830

5 补子目1 信息导引及发布系统 m2 15322 5 76610

6 补子目1 建筑能效监管系统 m2 15322 25 383050

7 补子目1 机房工程 m2 15322 30 459660

8 补子目1 智慧校园系统 m2 15322 35 536270

9 补子目1 专业业务系统 m2 15322 40 612880

10 补子目1 综合布线系统 m2 15322 40 612880

11 5-44 弱电桥架300*100 m 165 28.7 4735.5

Z00112@1 弱电桥架300*100 m 165.825 113.12 18758.12

Z00113 桥架支撑架 kg 519.75 5.39 2801.45

12 5-44 弱电桥架200*100 m 702 28.7 20147.4

Z00112@2 弱电桥架200*100 m 705.51 60.34 42570.47

Z00113 桥架支撑架 kg 2211.3 5.39 11918.91

13 6-125 宽动态摄像机 台 58 147.09 8531.22

Z00205 宽动态摄像机 台 58 650 37700

14 补子目3 抗震支架 m2 15322 10 153220

合计 3364782.26



单位工程主材表

工程名称：弱电工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 材料量 预算价 合价

1 弱电桥架300*100 m 165.825 113.12 18758.12

2 弱电桥架200*100 m 705.51 60.34 42570.47

3 桥架支撑架 kg 2731.05 5.39 14720.36

4 宽动态摄像机 台 58 650 37700

合计 113748.95



单位工程材料价差表

工程名称：弱电工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 综合工日 工日 519.7174 50 120 70 36380.22

合计 36380.22



单位工程人材机汇总表

工程名称：弱电工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

一、 人工类别

1 综合工日 工日 519.7174 50 25985.87

2 人工费调整 元 357.3057 1 357.31

三、 材料类别

1 在线巡更系统 m2 15322 2 30644

2 门禁系统 m2 15322 5 76610

3 建筑能效监管系统 m2 15322 25 383050

4 抗震支架 m2 15322 10 153220

5 信息导引及发布系统 m2 15322 5 76610

6 视频监控系统 m2 15322 15 229830

7 综合布线系统 m2 15322 40 612880

8 机房工程 m2 15322 30 459660

9 专业业务系统 m2 15322 40 612880

10 智慧校园系统 m2 15322 35 536270

11 入侵报警系统 m2 15322 3 45966

12 材料费 元 4897.51 1 4897.51

13 材料费调整 元 928.9949 1 928.99

四、 机械类别

1 机械费 元 2530.74 1 2530.74

2 机械费调整 元 142.9223 1 142.92

五、 主材类别

1 弱电桥架300*100 m 165.825 113.12 18758.12

2 弱电桥架200*100 m 705.51 60.34 42570.47

3 桥架支撑架 kg 2731.05 5.39 14720.36

4 宽动态摄像机 台 58 650 37700

合计 3366212.29



单位工程三材汇总表

工程名称：弱电工程 第 1 页  共 1 页

序号 材   料   名   称 单位 数量

1 钢材 t

2 其中：钢筋 t

3 木材 m3

4 水泥 t

5 商砼 m3

6 商品砂浆 m3



单位工程设备表

工程名称：弱电工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

合计



单位工程主材设备表

工程名称：弱电工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

1 弱电桥架300*100 m 165.825 113.12 18758.12

2 弱电桥架200*100 m 705.51 60.34 42570.47

3 桥架支撑架 kg 2731.05 5.39 14720.36

4 宽动态摄像机 台 58 650 37700

合计 113748.95



全费指标分析表

工程名称：弱电工程 第 1 页  共 2 页

序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

整个项目

1 补子目1 入侵报警系统 m2 15322

2 补子目1 在线巡更系统 m2 15322

3 补子目1 门禁系统 m2 15322

4 补子目1 视频监控系统 m2 15322

5 补子目1 信息导引及发布系统 m2 15322

6 补子目1 建筑能效监管系统 m2 15322

7 补子目1 机房工程 m2 15322

8 补子目1 智慧校园系统 m2 15322

9 补子目1 专业业务系统 m2 15322

10 补子目1 综合布线系统 m2 15322

11 5-44 弱电桥架300*100 m 165

12 5-44 弱电桥架200*100 m 702

13 6-125 宽动态摄像机 台 58

14 补子目3 抗震支架 m2 15322

分部分项合计

1 大型机械设备进出场及安拆 项 1

2 施工排水 项 1

3 施工降水 项 1

4
施工影响场地周边地上、地下
设施及建筑物安全的临时保护
设施

项 1

5 已完工程及设备保护 项 1

6 组装平台 项 1

7 设备、管道施工的防冻和焊接
保护措施

项 1

8 压力容器和高压管道的检验 项 1

9 焦炉施工大棚 项 1

10 焦炉烘炉、热态工程 项 1

11 管道安装后的充气保护措施 项 1

12 隧道内施工的通风、供水、供
气、供电、照明及通讯设施

项 1

13 现场施工围栏 项 1

14 长输管道临时水工保护措施 项 1



全费指标分析表

工程名称：弱电工程 第 2 页  共 2 页

序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

15 长输管道施工便道 项 1

16 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

17 长输管道地下穿越地上建筑物
的保护措施

项 1

18 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

19 格架式抱杆 项 1

20 脚手架 项 1

15 BM2 脚手架搭拆费(除通用设备安
装工程外)

元 1

21 其他 项 1



单位工程费用汇总表

工程名称：电梯工程 专业：安装工程 页码：第 1 页

序号 名称 计算方法 金额（元） 备注

1 直接工程费 人工费合计+材料费合计+机械费合
计

258271.84

2 人工费合计 人工费 24052.78

3 材料费合计 材料费+主材费+设备费 227609.4

4 机械费合计 机械费 6609.66

5 措施费用 系数措施项目费+定额措施项目费

5.1 系数措施项目费 组织措施项目合计

5.2 定额措施项目费 技术措施项目合计+技术措施项目
主材费+技术措施项目设备费

6 零星项目费 直接工程费-设备费+措施费（不含
安全文明施工费）

7 差价 人工费差价+材料费差价+机械费调
整

33673.89按规定计取

7.1 人工费差价 人工价差 33673.89

7.2 材料费差价 材料价差

7.3 机械费调整 机械费+技术措施项目机械费

8 直接费 直接工程费+措施费用+零星项目费
+差价

291945.73

9 管理费 人工费合计+技术措施项目人工费 4447.36

10 利润 人工费合计+技术措施项目人工费 4786.5

11 规费合计 社会保障费+住房公积金 13854.27

11.1 社会保障费
养老保险+失业保险+医疗保险+工
伤保险+残疾人就业保险+女工生育
保险

12950.73

11.1.1 养老保险 直接费+管理费+利润 10691.88

11.1.2 失业保险 直接费+管理费+利润 451.77

11.1.3 医疗保险 直接费+管理费+利润 1355.31

11.1.4 工伤保险 直接费+管理费+利润 210.83

11.1.5 残疾人就业保险 直接费+管理费+利润 120.47

11.1.6 女工生育保险 直接费+管理费+利润 120.47

11.2 住房公积金 直接费+管理费+利润 903.54

12 不含税工程造价 直接费+管理费+利润+规费合计 315033.86

13 税金 不含税工程造价 10963.18
市区:3.48%，县
城镇:3.41%，非
县城镇:3.28%

14 含税工程造价 不含税工程造价+税金 325997.04

含税工程造价：叁拾贰万伍仟玖佰玖拾柒元零肆分 小写：325997.04



单位工程概预算表

工程名称：电梯工程 第 1 页  共 1 页

序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

1 1-1 电梯安装 客梯7层以内 部 1 37447.34 37447.34

S00001 电梯 台 1 220000 220000

2 6-43 消防电梯联动调试 部 1 824.5 824.5

合计 258271.84



单位工程主材表

工程名称：电梯工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 材料量 预算价 合价

合计



单位工程材料价差表

工程名称：电梯工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 综合工日 工日 481.0555 50 120 70 33673.89

合计 33673.89



单位工程人材机汇总表

工程名称：电梯工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

一、 人工类别

1 综合工日 工日 481.0555 50 24052.78

三、 材料类别

1 材料费 元 7609.4 1 7609.4

四、 机械类别

1 机械费 元 6609.66 1 6609.66

六、 设备类别

1 电梯 台 1 220000 220000

合计 258271.84



单位工程三材汇总表

工程名称：电梯工程 第 1 页  共 1 页

序号 材   料   名   称 单位 数量

1 钢材 t

2 其中：钢筋 t

3 木材 m3

4 水泥 t

5 商砼 m3

6 商品砂浆 m3



单位工程设备表

工程名称：电梯工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

1 电梯 台 1 220000 220000

合计 220000



单位工程主材设备表

工程名称：电梯工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

1 电梯 台 1 220000 220000

合计 220000



全费指标分析表

工程名称：电梯工程 第 1 页  共 1 页

序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

整个项目

1 1-1 电梯安装 客梯7层以内 部 1

2 6-43 消防电梯联动调试 部 1

分部分项合计

1 大型机械设备进出场及安拆 项 1

2 施工排水 项 1

3 施工降水 项 1

4
施工影响场地周边地上、地下
设施及建筑物安全的临时保护
设施

项 1

5 已完工程及设备保护 项 1

6 组装平台 项 1

7 设备、管道施工的防冻和焊接
保护措施

项 1

8 压力容器和高压管道的检验 项 1

9 焦炉施工大棚 项 1

10 焦炉烘炉、热态工程 项 1

11 管道安装后的充气保护措施 项 1

12 隧道内施工的通风、供水、供
气、供电、照明及通讯设施

项 1

13 现场施工围栏 项 1

14 长输管道临时水工保护措施 项 1

15 长输管道施工便道 项 1

16 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

17 长输管道地下穿越地上建筑物
的保护措施

项 1

18 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

19 格架式抱杆 项 1

20 脚手架 项 1

21 其他 项 1



单位工程费用汇总表

工程名称：室外安装工程 专业：安装工程 页码：第 1 页

序号 名称 计算方法 金额（元） 备注

1 直接工程费 人工费合计+材料费合计+机械费合
计

1968221.82

1.1 室外给排水消防系统 717946.07

1.2 室外电气及照明系统 681619.2

1.3 室外弱电系统 426012

2 人工费合计 人工费 19308.98

3 材料费合计 材料费+主材费+设备费 1933622.01

4 机械费合计 机械费 15290.83

5 措施费用 系数措施项目费+定额措施项目费 72389.08

5.1 系数措施项目费 组织措施项目合计 72389.08

5.2 定额措施项目费 技术措施项目合计+技术措施项目
主材费+技术措施项目设备费

6 零星项目费 直接工程费-设备费+措施费（不含
安全文明施工费）

7 差价 人工费差价+材料费差价+机械费调
整

45800.75按规定计取

7.1 人工费差价 人工价差 27031.3

7.2 材料费差价 材料价差 18769.45

7.3 机械费调整 机械费+技术措施项目机械费

8 直接费 直接工程费+措施费用+零星项目费
+差价

2086411.65

9 管理费 人工费合计+技术措施项目人工费 3570.23

10 利润 人工费合计+技术措施项目人工费 3842.49

11 规费合计 社会保障费+住房公积金 96315.93

11.1 社会保障费
养老保险+失业保险+医疗保险+工
伤保险+残疾人就业保险+女工生育
保险

90034.46

11.1.1 养老保险 直接费+管理费+利润 74330.77

11.1.2 失业保险 直接费+管理费+利润 3140.74

11.1.3 医疗保险 直接费+管理费+利润 9422.21

11.1.4 工伤保险 直接费+管理费+利润 1465.68

11.1.5 残疾人就业保险 直接费+管理费+利润 837.53

11.1.6 女工生育保险 直接费+管理费+利润 837.53

11.2 住房公积金 直接费+管理费+利润 6281.47

12 不含税工程造价 直接费+管理费+利润+规费合计 2190140.3

13 税金 不含税工程造价 76216.88
市区:3.48%，县
城镇:3.41%，非
县城镇:3.28%

14 含税工程造价 不含税工程造价+税金 2266357.18

含税工程造价：贰佰贰拾陆万陆仟叁佰伍拾柒元壹角捌分 小写：2266357.18



单位工程概预算表

工程名称：室外安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

室外给排水消防系统 860590.63

1 补子目1 室外雨水回用及绿化浇灌
系统

m2 8520.24 35 298208.4

2 2-78 室外承插铸铁给水管胶圈
接口DN150

m 165 42.41 6997.65

Z00025@1 球墨铸铁给水管 m 165 140 23100

3 2-80 室外承插铸铁给水管胶圈
接口DN400

m 20 102.44 2048.8

Z00025@2 球墨铸铁给水管 m 20 385 7700

4 2-2 室外消火栓 套 5 170.05 850.25

Z00004 室外消火栓 套 5 1650 8250

5 2-122 法兰水表DN150 组 1 7565.5 7565.5

Z00032@1 法兰水表 个 1 850 850

6 借1-5 挖掘机挖土(配自卸汽车运
10km内)

1000m3 0.5488 26055.26 14299.13

7 借10-20 室外消防吸水井 座 5 2886.5 14432.5

8 借10-22 水表井 座 1 2549.49 2549.49

9 借10-24 钢筋混凝土化粪池20m3 座 1 23082.93 23082.93

10 2-91 室外双壁波纹排水管胶圈
接口DN300以内

m 315 13.11 4129.65

Z00027@1 双壁波纹塑料管 m 324.45 229.69 74522.92

11 2-92 室外双壁波纹排水管胶圈
接口DN400以内

m 20 15.95 319

Z00027@2 双壁波纹塑料管 m 20.6 386.4 7959.84

12 2-177 塑料检查井 座 13 204.09 2653.17

Z00064 塑料检查井 座 13 1558.62 20262.06

13 补子目1 室外雨水系统 m2 8520.24 40 340809.6

室外电气及照明系统 681619.2

14 补子目1 室外电气及照明系统 m2 8520.24 80 681619.2

室外弱电系统 426012

15 补子目1 室外弱电系统 m2 8520.24 50 426012

合计 1968221.83



单位工程主材表

工程名称：室外安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 材料量 预算价 合价

1 室外消火栓 套 5 1650 8250

2 球墨铸铁给水管DN150 m 165 140 23100

3 球墨铸铁给水管DN400 m 20 385 7700

4 双壁波纹塑料管DN300 m 324.45 229.69 74522.92

5 双壁波纹塑料管DN400 m 20.6 386.4 7959.84

6 法兰水表DN150 个 1 850 850

7 塑料检查井 座 13 1558.62 20262.06

合计 142644.82



单位工程材料价差表

工程名称：室外安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 综合工日 工日 159.1635 50 120 70 11141.45

2 综合工日 工日 226.9978 50 120 70 15889.85

3 承插排水铸铁三通
 DN200

个 2 48.1 189.57 141.47 282.94

4 标准砖 千块 0.81 472 560 88 71.28

5 板方材 m3 0.74 1900 1802 -98 -72.52

6 型钢 kg 10.87 4.5 3.94 -0.56 -6.09

7 净砂 m3 3.7648 53.29 195.39 142.1 534.98

8 卡具插销 kg 76.35 6 4.64 -1.36 -103.84

9 砾石 m3 27.2854 86.64 200 113.36 3093.07

10 螺纹钢筋 t 0.261 4800 4985 185 48.29

11 石灰膏 kg 72.5 0.5 141.5 141 10222.5

12 水 m3 7.7472 3.65 5 1.35 10.46

13 32.5水泥 kg 7041.912 0.35 0.45 0.1 704.19

14 42.5水泥 kg 6929.68 0.38 0.395 0.015 103.95

15 圆钢筋 t 1.272 4650 4780 130 165.36

16 支撑扣件 kg 46 6 5.21 -0.79 -36.34

17 中砂 m3 15.0589 37.15 187.18 150.03 2259.29

18 铸铁井盖井座 套 10 816 975.34 159.34 1593.4

19 钢模板 kg 211.05 6 5.49 -0.51 -107.64

20 袋装熟石灰 t 1.636 240 320 80 130.88

21 铸铁爬梯 kg 67.41 6.5 4.65 -1.85 -124.71

合计 45800.75



单位工程人材机汇总表

工程名称：室外安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

一、 人工类别

1 综合工日 工日 159.1635 50 7958.18

2 综合工日 工日 226.9978 50 11349.89

二、 配合比类别

1 C10混凝土 m3 3.44 172.76 594.29

2 C20混凝土 m3 12.864 200.55 2579.88

3 C30混凝土 m3 17.86 233 4161.38

4 M5混合砂浆 m3 0.5 181.41 90.71

5 1:2水泥砂浆 m3 1.04 244.04 253.8

6 水泥砂浆1:2.5 m3 2.68 226.27 606.4

三、 材料类别

1 承插排水铸铁三通 DN200 个 2 48.1 96.2

2 室外雨水系统 m2 8520.24 40 340809.6

3 室外电气及照明系统 m2 8520.24 80 681619.2

4 室外弱电系统 m2 8520.24 50 426012

5 室外雨水回用及绿化浇灌系统 m2 8520.24 35 298208.4

6 标准砖 千块 0.81 472 382.32

7 板方材 m3 0.74 1900 1406

8 型钢 kg 10.87 4.5 48.92

9 净砂 m3 3.7648 53.29 200.63

10 卡具插销 kg 76.35 6 458.1

11 砾石 m3 27.2854 86.64 2364.01

12 螺纹钢筋 t 0.261 4800 1252.8

13 石灰膏 kg 72.5 0.5 36.25

14 水 m3 7.7472 3.65 28.28

15 32.5水泥 kg 7041.912 0.35 2464.67

16 42.5水泥 kg 6929.68 0.38 2633.28

17 圆钢筋 t 1.272 4650 5914.8

18 支撑扣件 kg 46 6 276

19 中砂 m3 15.0589 37.15 559.44

20 铸铁井盖井座 套 10 816 8160

21 钢模板 kg 211.05 6 1266.3



单位工程人材机汇总表

工程名称：室外安装工程 第 2 页  共 2 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

三、 材料类别

22 材料费 元 15366.43 1 15366.43

23 袋装熟石灰 t 1.636 240 392.64

24 铸铁爬梯 kg 67.41 6.5 438.17

25 其他材料费 元 583.0346 1 583.03

四、 机械类别

1 机械费 元 1238.5 1 1238.5

2 其他机械费 元 14052.3333 1 14052.33

五、 主材类别

1 室外消火栓 套 5 1650 8250

2 球墨铸铁给水管DN150 m 165 140 23100

3 球墨铸铁给水管DN400 m 20 385 7700

4 双壁波纹塑料管DN300 m 324.45 229.69 74522.92

5 双壁波纹塑料管DN400 m 20.6 386.4 7959.84

6 法兰水表DN150 个 1 850 850

7 塑料检查井 座 13 1558.62 20262.06

合计 1968221.09



单位工程三材汇总表

工程名称：室外安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 材   料   名   称 单位 数量

1 钢材 t 1.5439

2 其中：钢筋 t 1.533

3 木材 m3 0.74

4 水泥 t 13.9716

5 商砼 m3

6 商品砂浆 m3



单位工程设备表

工程名称：室外安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

合计



单位工程主材设备表

工程名称：室外安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

1 室外消火栓 套 5 1650 8250

2 球墨铸铁给水管DN150 m 165 140 23100

3 球墨铸铁给水管DN400 m 20 385 7700

4 双壁波纹塑料管DN300 m 324.45 229.69 74522.92

5 双壁波纹塑料管DN400 m 20.6 386.4 7959.84

6 法兰水表DN150 个 1 850 850

7 塑料检查井 座 13 1558.62 20262.06

合计 142644.82



全费指标分析表

工程名称：室外安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

整个项目

室外给排水消防系统

1 补子目1 室外雨水回用及绿化浇灌系统 m2 8520.24

2 2-78 室外承插铸铁给水管胶圈接口
DN150

m 165

3 2-80 室外承插铸铁给水管胶圈接口
DN400

m 20

4 2-2 室外消火栓 套 5

5 2-122 法兰水表DN150 组 1

6 1-5 挖掘机挖土(配自卸汽车运10
km内)

1000m3 0.5488

7 10-20 室外消防吸水井 座 5

8 10-22 水表井 座 1

9 10-24 钢筋混凝土化粪池20m3 座 1

10 2-91 室外双壁波纹排水管胶圈接口
DN300以内

m 315

11 2-92 室外双壁波纹排水管胶圈接口
DN400以内

m 20

12 2-177 塑料检查井 座 13

13 补子目1 室外雨水系统 m2 8520.24

室外电气及照明系统

14 补子目1 室外电气及照明系统 m2 8520.24

室外弱电系统

15 补子目1 室外弱电系统 m2 8520.24

分部分项合计

1 大型机械设备进出场及安拆 项 1

2 施工排水 项 1

3 施工降水 项 1

4
施工影响场地周边地上、地下
设施及建筑物安全的临时保护
设施

项 1

5 已完工程及设备保护 项 1

6 组装平台 项 1

7 设备、管道施工的防冻和焊接
保护措施

项 1

8 压力容器和高压管道的检验 项 1



全费指标分析表

工程名称：室外安装工程 第 2 页  共 2 页

序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

9 焦炉施工大棚 项 1

10 焦炉烘炉、热态工程 项 1

11 管道安装后的充气保护措施 项 1

12 隧道内施工的通风、供水、供
气、供电、照明及通讯设施

项 1

13 现场施工围栏 项 1

14 长输管道临时水工保护措施 项 1

15 长输管道施工便道 项 1

16 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

17 长输管道地下穿越地上建筑物
的保护措施

项 1

18 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

19 格架式抱杆 项 1

20 脚手架 项 1

21 其他 项 1



单位工程费用汇总表

工程名称：充电桩工程 专业：安装工程 页码：第 1 页

序号 名称 计算方法 金额（元） 备注

1 直接工程费 人工费合计+材料费合计+机械费合
计

320000

2 人工费合计 人工费

3 材料费合计 材料费+主材费+设备费 320000

4 机械费合计 机械费

5 措施费用 系数措施项目费+定额措施项目费 12160

5.1 系数措施项目费 组织措施项目合计 12160

5.2 定额措施项目费 技术措施项目合计+技术措施项目
主材费+技术措施项目设备费

6 零星项目费 直接工程费-设备费+措施费（不含
安全文明施工费）

7 差价 人工费差价+材料费差价+机械费调
整

按规定计取

7.1 人工费差价 人工价差

7.2 材料费差价 材料价差

7.3 机械费调整 机械费+技术措施项目机械费

8 直接费 直接工程费+措施费用+零星项目费
+差价

332160

9 管理费 人工费合计+技术措施项目人工费

10 利润 人工费合计+技术措施项目人工费

11 规费合计 社会保障费+住房公积金 15279.35

11.1 社会保障费
养老保险+失业保险+医疗保险+工
伤保险+残疾人就业保险+女工生育
保险

14282.87

11.1.1 养老保险 直接费+管理费+利润 11791.68

11.1.2 失业保险 直接费+管理费+利润 498.24

11.1.3 医疗保险 直接费+管理费+利润 1494.72

11.1.4 工伤保险 直接费+管理费+利润 232.51

11.1.5 残疾人就业保险 直接费+管理费+利润 132.86

11.1.6 女工生育保险 直接费+管理费+利润 132.86

11.2 住房公积金 直接费+管理费+利润 996.48

12 不含税工程造价 直接费+管理费+利润+规费合计 347439.35

13 税金 不含税工程造价 12090.89
市区:3.48%，县
城镇:3.41%，非
县城镇:3.28%

14 含税工程造价 不含税工程造价+税金 359530.24

含税工程造价：叁拾伍万玖仟伍佰叁拾元贰角肆分 小写：359530.24



单位工程概预算表

工程名称：充电桩工程 第 1 页  共 1 页

序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

1 补子目1 普通充电桩 台 64 5000 320000

合计 320000



单位工程主材表

工程名称：充电桩工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 材料量 预算价 合价

合计



单位工程材料价差表

工程名称：充电桩工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



单位工程人材机汇总表

工程名称：充电桩工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

三、 材料类别

1 普通充电桩 台 64 5000 320000

合计 320000



单位工程三材汇总表

工程名称：充电桩工程 第 1 页  共 1 页

序号 材   料   名   称 单位 数量

1 钢材 t

2 其中：钢筋 t

3 木材 m3

4 水泥 t

5 商砼 m3

6 商品砂浆 m3



单位工程设备表

工程名称：充电桩工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

合计



单位工程主材设备表

工程名称：充电桩工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

合计



全费指标分析表

工程名称：充电桩工程 第 1 页  共 1 页

序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

整个项目

1 补子目1 普通充电桩 台 64

分部分项合计

1 大型机械设备进出场及安拆 项 1

2 施工排水 项 1

3 施工降水 项 1

4
施工影响场地周边地上、地下
设施及建筑物安全的临时保护
设施

项 1

5 已完工程及设备保护 项 1

6 组装平台 项 1

7 设备、管道施工的防冻和焊接
保护措施

项 1

8 压力容器和高压管道的检验 项 1

9 焦炉施工大棚 项 1

10 焦炉烘炉、热态工程 项 1

11 管道安装后的充气保护措施 项 1

12 隧道内施工的通风、供水、供
气、供电、照明及通讯设施

项 1

13 现场施工围栏 项 1

14 长输管道临时水工保护措施 项 1

15 长输管道施工便道 项 1

16 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

17 长输管道地下穿越地上建筑物
的保护措施

项 1

18 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

19 格架式抱杆 项 1

20 脚手架 项 1

21 其他 项 1



单位工程费用汇总表

工程名称：变配电工程 专业：安装工程 页码：第 1 页

序号 名称 计算方法 金额（元） 备注

1 直接工程费 人工费合计+材料费合计+机械费合
计

1823879.7

2 人工费合计 人工费 57472.21

3 材料费合计 材料费+主材费+设备费 1741482.93

4 机械费合计 机械费 24924.56

5 措施费用 系数措施项目费+定额措施项目费 12570.52

5.1 系数措施项目费 组织措施项目合计 12570.52

5.2 定额措施项目费 技术措施项目合计+技术措施项目
主材费+技术措施项目设备费

6 零星项目费 直接工程费-设备费+措施费（不含
安全文明施工费）

7 差价 人工费差价+材料费差价+机械费调
整

80461.08按规定计取

7.1 人工费差价 人工价差 80461.08

7.2 材料费差价 材料价差

7.3 机械费调整 机械费+技术措施项目机械费

8 直接费 直接工程费+措施费用+零星项目费
+差价

1916911.3

9 管理费 人工费合计+技术措施项目人工费 10626.61

10 利润 人工费合计+技术措施项目人工费 11436.97

11 规费合计 社会保障费+住房公积金 89192.84

11.1 社会保障费
养老保险+失业保险+医疗保险+工
伤保险+残疾人就业保险+女工生育
保险

83375.92

11.1.1 养老保险 直接费+管理费+利润 68833.61

11.1.2 失业保险 直接费+管理费+利润 2908.46

11.1.3 医疗保险 直接费+管理费+利润 8725.39

11.1.4 工伤保险 直接费+管理费+利润 1357.28

11.1.5 残疾人就业保险 直接费+管理费+利润 775.59

11.1.6 女工生育保险 直接费+管理费+利润 775.59

11.2 住房公积金 直接费+管理费+利润 5816.92

12 不含税工程造价 直接费+管理费+利润+规费合计 2028167.72

13 税金 不含税工程造价 70580.24
市区:3.48%，县
城镇:3.41%，非
县城镇:3.28%

14 含税工程造价 不含税工程造价+税金 2098747.96

含税工程造价：贰佰零玖万捌仟柒佰肆拾柒元玖角陆分 小写：2098747.96



单位工程概预算表

工程名称：变配电工程 第 1 页  共 2 页

序号 定  额
编  号

名称
工程量 价值(元)

单位 数量 单价 合价

1 5-1 变压器安装  SCB14-800
kVA

台 2 9385.26 18770.52

S00044@1 变压器安装  SCB14-800
kVA

台 2 145000 290000

2 5-57 低压封闭式插接母线槽200
0A以内

m 20 425.98 8519.6

Z00116 插接式封闭母线槽 m 20.4 1418.83 28944.13

Z00117 母线槽进出分线箱 个 6 750 4500

3 5-11 高压配电柜安装 台 5 3159.99 15799.95

S00048@1 高压配电柜 台 5 75000 375000

Z00110 带形铜母线 m 18.414 250 4603.5

4 5-20 低压配电柜安装 台 12 1326.21 15914.52

S00052@1 低压配电柜 台 12 35000 420000

Z00111 铜母线 m 49.104 150 7365.6

5 5-24 直流屏 台 1 1310.08 1310.08

S00056@1 直流屏 台 1 30000 30000

6 5-13 计量屏 台 2 1907.12 3814.24

S00049@1 计量屏 台 2 30000 60000

Z00111 铜母线 m 8.184 150 1227.6

7 5-13 模拟屏 台 2 1907.12 3814.24

S00049@2 模拟屏 台 2 30000 60000

Z00111 铜母线 m 8.184 150 1227.6

8 1-40 柴油发电机组安装 2.0t以
内

台 1 1618.89 1618.89

S00012@1 柴油发电机组 台 1 286000 286000

9 5-20 柴发机低压配电柜安装 台 2 1326.21 2652.42

S00052@2 柴发机低压配电柜 台 2 35000 70000

Z00111 铜母线 m 8.184 150 1227.6

10 5-57 低压封闭式插接母线槽200
0A以内

m 20 425.98 8519.6

Z00116 插接式封闭母线槽 m 20.4 1418.83 28944.13

Z00117 母线槽进出分线箱 个 6 750 4500

11 5-30 发电机、调相机接线、调
试1500kW以上

台 1 19605.34 19605.34

12 补子目1 电力监控系统 套 1 50000 50000



单位工程概预算表

工程名称：变配电工程 第 2 页  共 2 页

合计 1823879.7



单位工程主材表

工程名称：变配电工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 材料量 预算价 合价

1 带形铜母线 m 18.414 250 4603.5

2 铜母线 m 73.656 150 11048.4

3 插接式封闭母线槽 m 40.8 1418.83 57888.26

4 母线槽进出分线箱 个 12 750 9000

合计 82540.16



单位工程材料价差表

工程名称：变配电工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 综合工日 工日 1149.444 50 120 70 80461.08

合计 80461.08



单位工程人材机汇总表

工程名称：变配电工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 合    计

一、 人工类别

1 综合工日 工日 1149.444 50 57472.2

三、 材料类别

1 电力监控系统 套 1 50000 50000

2 材料费 元 17942.63 1 17942.63

四、 机械类别

1 机械费 元 24924.56 1 24924.56

五、 主材类别

1 带形铜母线 m 18.414 250 4603.5

2 铜母线 m 73.656 150 11048.4

3 插接式封闭母线槽 m 40.8 1418.83 57888.26

4 母线槽进出分线箱 个 12 750 9000

六、 设备类别

1 柴油发电机组500kw 台 1 286000 286000

2 变压器安装  SCB14-800kVA 台 2 145000 290000

3 高压配电柜 台 5 75000 375000

4 计量屏 台 2 30000 60000

5 模拟屏 台 2 30000 60000

6 低压配电柜 台 12 35000 420000

7 柴发机低压配电柜 台 2 35000 70000

8 直流屏 台 1 30000 30000

合计 1823879.55



单位工程三材汇总表

工程名称：变配电工程 第 1 页  共 1 页

序号 材   料   名   称 单位 数量

1 钢材 t

2 其中：钢筋 t

3 木材 m3

4 水泥 t

5 商砼 m3

6 商品砂浆 m3



单位工程设备表

工程名称：变配电工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

1 柴油发电机组500kw 台 1 286000 286000

2 变压器安装  SCB14-800kVA 台 2 145000 290000

3 高压配电柜 台 5 75000 375000

4 计量屏 台 2 30000 60000

5 模拟屏 台 2 30000 60000

6 低压配电柜 台 12 35000 420000

7 柴发机低压配电柜 台 2 35000 70000

8 直流屏 台 1 30000 30000

合计 1591000



单位工程主材设备表

工程名称：变配电工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 数量 预算价 合    计

1 带形铜母线 m 18.414 250 4603.5

2 铜母线 m 73.656 150 11048.4

3 插接式封闭母线槽 m 40.8 1418.83 57888.26

4 母线槽进出分线箱 个 12 750 9000

5 柴油发电机组500kw 台 1 286000 286000

6 变压器安装  SCB14-800kVA 台 2 145000 290000

7 高压配电柜 台 5 75000 375000

8 计量屏 台 2 30000 60000

9 模拟屏 台 2 30000 60000

10 低压配电柜 台 12 35000 420000

11 柴发机低压配电柜 台 2 35000 70000

12 直流屏 台 1 30000 30000

合计 1673540.16



全费指标分析表
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序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

整个项目

1 5-1 变压器安装  SCB14-800kVA 台 2

2 5-57 低压封闭式插接母线槽2000A
以内

m 20

3 5-11 高压配电柜安装 台 5

4 5-20 低压配电柜安装 台 12

5 5-24 直流屏 台 1

6 5-13 计量屏 台 2

7 5-13 模拟屏 台 2

8 1-40 柴油发电机组安装 2.0t以内 台 1

9 5-20 柴发机低压配电柜安装 台 2

10 5-57 低压封闭式插接母线槽2000A
以内

m 20

11 5-30 发电机、调相机接线、调试15
00kW以上

台 1

12 补子目1 电力监控系统 套 1

分部分项合计

1 大型机械设备进出场及安拆 项 1

2 施工排水 项 1

3 施工降水 项 1

4
施工影响场地周边地上、地下
设施及建筑物安全的临时保护
设施

项 1

5 已完工程及设备保护 项 1

6 组装平台 项 1

7 设备、管道施工的防冻和焊接
保护措施

项 1

8 压力容器和高压管道的检验 项 1

9 焦炉施工大棚 项 1

10 焦炉烘炉、热态工程 项 1

11 管道安装后的充气保护措施 项 1

12 隧道内施工的通风、供水、供
气、供电、照明及通讯设施

项 1

13 现场施工围栏 项 1

14 长输管道临时水工保护措施 项 1
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序号 定额编号 子目名称 单位 数量
指标分析

全费合价 单位指标

15 长输管道施工便道 项 1

16 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

17 长输管道地下穿越地上建筑物
的保护措施

项 1

18 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

19 格架式抱杆 项 1

20 脚手架 项 1

21 其他 项 1
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